ДОГОВОР № 40-ДПД-2024
г. Верхняя Пышма Свердловской области                                                             «__» ___________ 2024 г.

____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны и 
Акционерное общество «Управление тепловыми сетями», именуемое в дальнейшем Заказчик , в лице директора Сторожилова Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту № ___________, на основании итогового протокола о результатах запроса котировок № _____________ от «_» __ 2024 года, согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества "Управление тепловыми сетями", утвержденного решением Совета директоров АО «Управление тепловыми сетями» (протокол от 31.12.2023 г.) заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
[bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149][bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151]«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору. 
К Исполнительной документации относятся:
· Общий журнал работ;
· Специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества;
· Акты освидетельствования скрытых работ;
· Акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
· Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
· Результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ;
· Акты приемки инженерных систем;
· Фотоотчет о проведении скрытых работ и другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.
Исполнительная документация предъявляется Подрядчиком при приемке Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, запасные части, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая оборудование, и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Подрядчиком при завершении выполнения Работ по Объекту. 
К Приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· Документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов;
· Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Результат работ» – отремонтированный / реконструированный / построенный Объект, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-2, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, оказывающие влияние на безопасность Объекта, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче Подрядчиком Результата Работ Заказчику, поскольку в соответствии с технологией контроль их качество и точность невозможно определить после выполнения последующих Работ. 
Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.

1. Предмет Договора
1.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте: «Реконструкция газовой  блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт по ул. Сапожникова, 3 в г. Верхняя Пышма с увеличением установленной мощности до 8,2 МВт»  (далее -Работы), а Заказчик обязуется принять и опалтить Результат Работ в порядке и на условиях, предуссмотренных Договором.
1.2 Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.
1.3 Подрядчик обязуется самостоятельно организовать согласование проводимых работ со всеми надзорными органами (МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма», администрацией ГО Верхняя Пышма, Ростехнадзором), а также собственниками наружных сетей ( МУП «Водоканал» г. Верхняя Пышма, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», АО «Облкоммунэнерго»).
1.4 Результаты выполненных работ подлежат сдаче Заказчику после сдачи-приемки выполненных работ надзорным органами (МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма», администрацией ГО Верхняя Пышма, Ростехнадзором), а также собственникам наружных сетей ( МУП «Водоканал» г. Верхняя Пышма, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», АО «Облкоммунэнерго»).
1.5 Объёмы Работ определены Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6 Дополнительный объем Работ, выявленный в процессе выполнения Договора, определяется письменным соглашением Сторон и оплачивается по соглашению между Подрядчиком и Заказчиком.
1.7 [bookmark: _GoBack]Подрядчик выполняет работы в соответствии с установленными нормами, законами, правилами, инструкциями и несет полную ответственность за любой ущерб, возникающий в результате несоблюдения таких норм, законов, инструкций и правил. При производстве работ он обеспечивает выполнение и несет полную материальную и административную ответственность за выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, экологической и санитарной безопасности, нормативных правовых актов, регулирующих вопросы привлечения иностранных работников в РФ.
1.8 Срок выполнения Работ: до 15.09.2024 г.
1.1 Место выполнения работ: Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, 3

1. Цена Договора и порядок расчетов
2.1 Цена Договора является твердой и составляет __________ рублей ____ копеек. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ, и составляет ______________ рублей _______ копеек. 
ИТОГО: Цена договора с учетом НДС 20% составляет ____________ рублей ______ копеек. (_____________________________________________).
В случае изменения объема работ в порядке п. 1.6. Договора, изменение цены производится в соответствии с той же методикой ее определения.
2.2 Оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком по факту выполнения работ в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней (для МСП – 7 (семь) рабочих дней) со дня подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, актов на скрытые работы (далее – Акты), справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – Справки) и передачи Подрядчиком исполнительной документации, указанной в пункте 4.3 настоящего договора, на основании выставленного счета[footnoteRef:1]. [1:  В случае если договор заключается с контрагентом, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства (что подтверждается соответствующим документом), срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), устанавливается в 7 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора). (Основание: п. 28 Положения «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.09.19 № 1205).
 ] 

Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате Работ с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.3 Цена Договора включает в себя затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе расходы на организационные, подготовительные основные и дополнительные работы, связанные с предметом Договора, транспортные, командировочные расходы, расходы на материалы, заработную плату, страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей.
2.4 Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
2.5 Индексация Цены Договора не допускается.
2.6 При расчете за выполненные Работы Заказчик имеет право из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, удержать в свою пользу:
· стоимость остающихся у него неиспользованных материалов, выданных на давальческой основе и невозвращенных в установленном порядке Заказчику (если Заказчик обеспечивает Подрядчика давальческим материалом);
· стоимость неоплаченных энергоресурсов, в сроки, предусмотренные Договором;
· стоимость услуг по транспортированию отходов Подрядчика на полигон в случае, если по окончании выполнения работ Подрядчик не исполнил обязанность по уборке с объекта строительного мусора;
- сумму штрафных санкций, неустойки, убытков, предусмотренных настоящим Договором, иных платежей, причитающихся Заказчику.
2.7 Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. 
2.8 В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. 

3. Права и обязательства сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
3.1.2 Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования материально-технических ресурсов. В случае предоставления Подрядчику отдельного помещения для складирования материально-технических ресурсов осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Подрядчика. 
3.1.3 Приостанавливать производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, норм действующего законодательства, непредставления Подрядчиком доступа к месту проведения работ для осуществления контроля, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
3.1.4 Заказчик вправе приостанавливать производство Работ по Договору, в случае, когда у Заказчика есть основания полагать, что Работы выполнены некачественно, и, по его мнению, требуется провести экспертизу работ.
Подрядчик обязан организовать экспертизу работ в срок, указанный Заказчиком. В случае, когда подтверждается ненадлежащее качество Работ или использованных материалов, в т.ч. по результатам экспертизы, Подрядчик за свой счет устраняет выявленные недостатки, при этом сроки выполнения Работ не переносятся. В случае если по результатам экспертизы подтверждается надлежащее качество выполненных Работ и использованных материалов, расходы по проведению экспертиз компенсирует Подрядчику, срок Работ в таком случае продлевается.
3.1.5 Приостановить Работы, если, по мнению Заказчика, Работы выполняет неквалифицированный персонал Подрядчика или по иным обстоятельствам, которые, по мнению Заказчика, могут негативно влиять на качество работ. Срок выполнения Работ в таком случае не продлевается, если Подрядчик не докажет, что у Заказчика не было оснований приостанавливать Работы и обстоятельства, на которые ссылается Заказчик, не могли негативно влиять на качество Работ.
3.1.6 Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3.1.7 Устанавливать настоящим Договором требования по выполнению поручаемых  Работ, давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.
3.1.8 Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору. 
3.1.9 Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. В этом случае Заказчик вправе поручить выполнение Работ иному лицу.
3.1.10 Отказаться от Договора в любое время до сдачи ему Результата работы путем направления письменного извещения Подрядчику, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1 Обеспечить доступ персонала и транспорта Подрядчика на Объект Заказчика для исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.2.2 .Принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2.3 Оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.4 Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
3.2.5 Предоставить Подрядчику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору
3.2.6 Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать своевременной приемки Работ и оплаты по настоящему Договору.
3.3.2. Потребовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по Договору.
3.3.3 Самостоятельно организовать выполнение Работ.
3.3.4 При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. 
При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 
· проект договора с Субподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения Работ Субподрядчиком; 
· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ..
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1  Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора, включая все приложения, указаниям Заказчика и нормам действующего законодательства и сдать их Результат Заказчику.
3.4.2 Обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с проектно-сметной документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), строительными нормами и правилами, письменными указаниями Заказчика, в том числе надлежащее выполнение Работ субподрядчиками.
3.4.3 Выдать замечания в отношении технической документации, предоставленной Заказчиком, в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора. Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
3.4.4 До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение вопросов, связанных с выполнением Работ. Подрядчик обеспечивает нахождение своих представителей на Объекте.
3.4.5 Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.
Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор) и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
3.4.6 Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. 
3.4.7  Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
3.4.8 Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. 
3.4.9 Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. 
3.4.10 В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
3.4.11 Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах. 
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
3.4.12 Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления. 
3.4.13 До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
3.4.14  Передать Заказчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ (если применимо).
Образующиеся в ходе демонтажа товарно-материальные ценности (лом цветных и черных металлов) являются собственностью заказчика и подлежат передаче ему Подрядчиком по накладной           (гл. 37 ГК РФ).
3.4.15 Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика. 
В случае, если такие указания могут привести к увеличению цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 2 (двух) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний. 
Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 3.4.16.1 Договора. 
3.4.16 Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
3.4.16.1 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 
3.4.16.2 отклонения от требований действующих норм и правил, технической  документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;
3.4.16.3 любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
3.4.17 Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора.
3.4.18 Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), оборудования и инструмента, принятых от Заказчика, до момента их передачи (возврата) Заказчику по соответствующим актам сдачи-приемки.
3.4.19 По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.
Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
3.4.20 Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
3.4.21 В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), в том числе поставщиков Материально-технических ресурсов, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
3.4.22 Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему и законодательством Российской Федерации. 
.
4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1 Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями и в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2 Выполнение Работ производится силами и средствами Подрядчика, из материалов Подрядчика.
4.3 По завершении выполнения Работ по Договору Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны: Итоговый акт об исполнении обязательств, Акты формы КС-2 и справки формы КС-3 на весь объем выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.
Акты формы КС-2 и справки формы КС-3 оформляются в строгом соответствии с Указаниями по применению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, с Постановлением Госкомстата России от 11.11.99г. № 100, а также письмом Федеральной службы государственной статистики от 31 мая 2005г. № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2 и КС-3».
4.4  Заказчик обязан произвести приемку выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанных в пункте 4.3 Договора. В случае, если Работы выполнены Подрядчиком в объеме, указанном в Акте, с надлежащим качеством и с использованием надлежащих материалов Заказчик подписывает Акт в течение указанного срока.
4.5 Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.
4.6 Наименование выполненных работ в Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 должно соответствовать наименованиям работ в Техническом задании (приложение № 1 к Договору) и сметной документации.
4.7 Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ, а также срок на их устранение.
В случае не предоставления Подрядчиком Исполнительной документации одновременно с документами, предусмотренными пунктом 4.3. Договора, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, с направлением Подрядчику мотивированного возражения в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
4.8 Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение. 
4.9 Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.3-4.4 Договора.
4.10 Подрядчик, получивший от Заказчика мотивированный отказ от подписания Акта, обязан:
· в случае согласия с замечаниями Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней направить письменное предложение Заказчику о сроке устранения выявленных недостатков, который не должен превышать 10 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа. Если Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения предложения не направил свои возражения Подрядчику, считается, что стороны согласовали срок устранения замечаний, указанный в предложении Подрядчика,
· в случае несогласия с замечаниями Заказчика в течение 2(двух) рабочих дней направить к Заказчику своего представителя, уполномоченного доверенностью, для составления совместного акта о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки, причины их возникновения, порядок и сроки их устранения, сторона, на которой лежит обязанность по их устранению. В случае, если стороны не пришли к согласию по данным вопросам, Акт подписывается с замечаниями, при этом каждая из сторон вправе привлечь эксперта для подготовки заключения по спорным вопросам. Если обе стороны согласны с решением эксперта, недостатки устраняются в порядке, указанном в таком решении. Если какая-либо из сторон не согласна с решением эксперта, она вправе передать спор на разрешение суда.
4.11 Если недостатки не были устранены в указанные в настоящем разделе сроки или в дополнительно согласованные сторонами сроки, Заказчик вправе по своему усмотрению:
· отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать от Подрядчика возврата денежных средств, израсходованных на приобретение материалов, необходимых для производства работ, (давальческие материалы) (если применимо), уплаченных за невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы, а также потребовать возмещения причиненных убытков. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления,
· устранить недостатки своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом Заказчик обязан подписать акт приемки в отношении работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их,
· поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом Заказчик обязан подписать акт приемки в отношении Работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их,
· уменьшить цену выполненных Работ на стоимость невыполненных или ненадлежащим образом выполненных работ. Цена считается уменьшенной с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.
4.12  Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

5 Право собственности и переход рисков
5.1 [bookmark: _Ref361405028]Риск случайной гибели или повреждения Результата Работ в отношении Объекта, включая материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания Акта выполненных работ по форме КС-2 в отношении всего объема работ, предусмотренного пунктом 1.1. Договора. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения Результата Работ и материально-технических ресурсов, несет Подрядчик.

6 Ответственность сторон
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договором прямо не предусмотрено иное. 
6.2 За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора более чем на 30 (тридцать) дней, Заказчик обязан выплатить Подрядчику неустойку из расчета, 0,02 (ноль целых и две сотых) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с 31 (тридцать первого) дня просрочки, но не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной суммы. 
Данная неустойка является исключительной, иные меры ответственности за просрочку оплаты, в т.ч. за период до 30-го дня просрочки, к Заказчику не применяются. Неустойка рассчитывается по формуле простых процентов с 31 (тридцать первого) дня просрочки до даты фактического его осуществления. Если какое-либо событие непосредственно задерживает или препятствует перечислению Заказчиком какого-либо платежа, включая случаи ограничения по платежам или валютным операциям, установленные в соответствии с законными или незаконными актами государственных органов, и случаи сбоев в банковской системе, Заказчик освобождается от обязательств по уплате неустойки.
6.3 В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.8 Договора, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результат Работ, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком:
6.3.1 штрафной неустойки в размере 0,02 (ноль целых и две сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока, установленного разделом 1.8 Договора;
6.3.2 штрафной неустойки в размере 0,02 (ноль целых и две сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации Результата Работ в целом. 
6.4 В случае утраты документации, переданной Подрядчику Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 7 Договора, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 5  (пять ) процентов от цены Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
Сумма штрафной неустойки удерживается Заказчиком из подлежащей оплате стоимости работ. Расчет штрафной неустойки представляется Подрядчику вместе с подписанным Заказчиком Актом сдачи-приемки выполненных работ.
6.5 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
6.6 Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком обязательств является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
6.7 Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
6.8 Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
6.9 Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
6.10 При досрочном расторжении договора Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика, Заказчик не компенсирует Подрядчику расходы, связанные с подготовкой к выполнению работ по настоящему договору, в том числе расходы по перебазированию техники, приобретению материалов и оборудования, найму персонала и оплате труда, получению необходимых разрешений и лицензий.
6.11 Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

7. Конфиденциальность
7.1 [bookmark: _Hlk162428065]Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Подрядчика, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору, в том числе после прекращения Договора (далее – конфиденциальная информация).
7.2 Подрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Подрядчика, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
7.3 Подрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие, привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности. 
7.4 Подрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

8. Гарантии качества и Результата работ
8.1 .Подрядчик гарантирует качество всех выполненных Работ в соответствии с Техническим  заданием (Приложение № 1 к Договору) и действующими нормами, своевременно устранять дефекты, выявленные при приемке Работ. 
8.2 Гарантийный срок на поставленное оборудование на объект Заказчика «Реконструкция газовой  блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт по ул. Сапожникова, 3 в г. Верхняя Пышма с увеличением установленной мощности до 8,2 МВт» ) составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты ввода его в эксплуатацию; гарантийный срок на строительно-монтажные и пусконаладочные работы  составляет 60 (шестьдесят) месяцев  с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2 в отношении всего объема работ, предусмотренного пунктом 1.1. Договора, либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.
8.3 В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Результата Работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику. 
8.4 [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. 
8.5 Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
8.6 [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора. 
8.7 Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
8.8 Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.2 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
8.9 Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 8.7 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. 

9. Прекращение (расторжение) Договора
9.1 Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном Договором, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
9.2 Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.
9.3 В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.
9.4 Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
· нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с нарушением требований, установленных Договором;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.
9.5 При отказе Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных Договором, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
9.6 С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:
· вывезти с места производства Работ собственную спецтехнику и персонал Подрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Объект чистым и безопасным.
9.7 При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

10. Разрешение споров
10.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
10.2 Споры, указанные в пункте 10.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.
10.3 Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 11.7 Договора.
10.4 Срок для рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
10.5 Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

11. Заключительные положения
11.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. 
11.2 Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон. 
11.3 Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
11.4 В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
11.5 [bookmark: _Ref361338004]Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 11.7 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
11.6 [bookmark: _Ref361338019]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 11.7 Договора. 
11.7 Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:
[bookmark: _Ref361338032]- доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
11.8 Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
11.9 Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
11.10 Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком или при неисполненных встречных обязательствах Заказчика, считаются выполненными на риск Подрядчика, и Подрядчик принимает на себя все риски, в т.ч. выполнение работ без компенсации Заказчиком возможных затрат Подрядчика.
11.11 Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
11.12 Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
12 Приложения:
12.1 Приложение № 1 «Техническое задание»
12.2 Приложение № 2 «Сводный сметный расчет стоимости строительства №1».

13 Адреса и платежные реквизиты Сторон

	ПОДРЯДЧИК:
















__________________   /______________/
М.П.

	«ЗАКАЗЧИК»: 
АО «Управление тепловыми сетями»
624090, Россия, г. Верхняя Пышма, 
ул. Огнеупорщиков-1, 
тел:(343-68)5-33-20, 
эл/адрес: teploseti-vp@mail.ru
ИНН 6606017564, ОГРН 1036600294642,
КПП 668601001
р/c 40702810916200100587 
в Уральский Банк ПАО "СБЕРБАНКА РОССИИ" г. Екатеринбург 
БИК 046577674
к/c 30101810500000000674

Директор 

 
__________________ /В.В. Сторожилов/
М.П.
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                                                                                                                                                                                                                               Приложение № 1 
к Договору № 40-ДПД-2024
                                                                                                                                                                                                                               от «__ » ________ 2024 года 
[bookmark: _Hlk145073130]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Реконструкция газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт по ул. Сапожникова, 3 в г. Верхняя Пышма с увеличением установленной мощности до 8,2 МВт.

	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. Общие положения

	1.1 Наименование и местоположение строящегося объекта
	Блочная газовая котельная.
Местонахождение объекта капитального строительства: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, 3

	1.2 Вид объекта капитального строительства по функциональному назначению
	Строительство пристроя к существующей блочно-модульной газовой котельной в рамках реконструкции.
Функциональное назначение: Котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых объектов и объектов гражданского назначения.

	1.3 Вид строительства
	Новое строительство

	1. Основные технические показатели котельной

	2.1 Основные технико-экономические показатели, в т.ч. мощность, производительность 
	- категория проектируемой котельной по надежности теплоснабжения – II
- категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения – II
- установленная мощность котельной 3,2 МВт (2,75 Гкал/ч);
- присоединённая мощность (max.) на отопление, вентиляцию и ГВС: 2,294 Гкал/ч;
- система теплоснабжения закрытая, двухтрубная;
- температурный график 105/70 ºС;
- расход природного газа на котельную ~862 нм3/ч;
- уровень автоматизации: без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с выводом показаний приборов и аварийных сигналов на верхний уровень.

	1. Архитектурно-строительные, конструктивные и технологические решения

	Фундамент под здание котельной выполнить в соответствии с проектом «Реконструкция газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт по ул. Сапожникова, 3 в г. Верхняя Пышма с увеличением установленной мощности до 8,2 МВт». 
Дымовая труба принята одноствольная, размеры и количество труб определяется проектом. 
Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями:
- СНиП III-18-75 Металлические конструкции 
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
    Монтаж конструкций следует производить по утвержденному проекту производства монтажных работ.
     Все монтажные крепления, прихватки, временные приспособления после окончания монтажа должны быть сняты, а места приварки зачищены. Изготовленные конструкции трубы не должны иметь отклонений выше указанных в табл.8, 9, 24 СНиП III-18-75*. Труба должна быть выверена при скорости ветра не более 10 м/с.
      Производство и приемку работ выполнять согласно требованиям СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87».
Заземление и молниезащита.
      Металлический корпус дымовой трубы соединяется с контуром заземления.
      Молниезащита дымовой трубы, согласно РД 34.21.122-87 табл.1 п.12 относится к третьей категории и выполняется путем соединения трубы с наружным контуром заземления котельной.

Отопление и вентиляция
    Необходимая температура внутреннего воздуха в котельной (+5°С) обеспечивается с помощью двух воздушных агрегатов типа АВО-53 мощностью 35 кВт. 
    Вентиляция котельной приточно-вытяжная с естественным механическим побуждением. Приток осуществляется через жалюзийные решетки. Вытяжка осуществляется из верхней зоны через регулируемые дефлекторы.

Водоснабжение
Выполнить комплекс работ по водоснабжению котельной от существующего хозпитьевого водопровода. 
    
Канализация
Отвод сливов с котлов, оборудования и трубопроводов предусмотреть по дренажным трубопроводам в существующую систему канализации. Сливы со вспомогательного оборудования и трубопроводов котельной с малым внутренним объемом предусмотреть через гибкий шланг в трап.

Наружное и внутреннее газоснабжение
- выполнить комплекс работ по монтажу подводящих сетей газоснабжения, согласно ТУ АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»;
- Газоснабжение котельной выполнить на основании СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», «Правила безопасности систем газоснабжения и газораспределения»;
Газопроводы выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Монтаж, испытания газопроводов и газового оборудования проводить в соответствии СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
Соединительные части и детали применить в соответствии с ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001 (отводы, переходы, тройники, заглушки).
При прокладке газопроводов и продувочных трубопроводов через стены, пространство между трубой и футляром заполнить на всю длину промасленной паклей, а на концах участка- битумом или другим эластичным материалом. Края футляра должны быть на одном уровне со стеной.
Крепление газопроводов провести по месту.  После монтажа и испытания газопроводы и продувочные свечи окрасить масляной краской за два раза в опознавательные цвета по ГОСТ 14202-69.

Электрооборудование
Электроснабжение реконструируемой котельной выполнить на основании:
- технических условий, выданных АО «Облкоммунэнерго»;
Потребителями электроэнергии является электрооборудование газовой котельной.
По степени надежности электроснабжения потребители котельной относятся ко II категории.
Электроснабжение котельной предусматривается от разных секций РУ 0,4кВ БРТП
Напряжение питающей сети - 380/220В.
Учет электроэнергии выполняется трехфазными электронными счетчиком электроэнергии. 
Защита и управление электродвигателями котельной предусматривается расцепителями автоматов и магнитными пускателями. Автоматические выключатели и магнитные пускатели устанавливаются в шкафу. 
По устройству молниезащиты котельная относится к II категории «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений». Внутренний контур соединяется с наружным контуром заземления в двух местах (не меньше). 
Электроосвещение
Предусмотреть рабочее, аварийное и ремонтное освещение.
Величины освещенности котельной приняты в соответствии со СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Напряжение сети рабочего освещения 380/220В, напряжение на лампах 220В. Групповая сеть рабочего освещения выполнена кабелем ВВГ. Осветительная сеть рассчитывается на: а) допустимые потери напряжения, обеспечивающие у источников света не ниже нормативного значения, б) допустимое нагревание проводов; в) механическую прочность. Зануление светильников и пускорегулирующей аппаратуры выполнить согласно ПУЭ.

	1. Требования к строительно-монтажной организации и к проведению работ

	4.1 Строительно-монтажные работы производить по согласованному проекту и под техническим контролем представителей АО «Управление тепловыми сетями».

	4.2 Общие требования к выполнению и результатам работ
	При организации и производстве работ необходимо обеспечить производство и качество работ в полном соответствии с техническим заданием и сметной документацией, определяющей объем, содержание и стоимость работ, а также соблюдать требования, предъявляемые следующими нормативно-техническими документами:
- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
- СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012г. № 280;
- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
- СТО 9701105632-003-2021 Инструкция по визуальному и измерительному контролю.
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

	4.3 Требования к подрядной организации
	1. Работы должны выполняться в соответствии с проектом: «Реконструкция газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт по ул. Сапожникова, 3 в г. Верхняя Пышма с увеличением установленной мощности до 8,2 МВт».
1. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ с АО «УТС», располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
1. Наличие свидетельства СРО на все виды предусмотренных настоящим техническим заданием (далее – ТЗ) работ.
1. Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
1. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
1. Наличие свидетельства национального агентства контроля сварки (далее – НАКС) на представленные ниже группы технических устройств опасных производственных объектов, сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологии сварки (наплавки).
	Группа технических устройств
	Перечень технических устройств, 
входящих в группу

	Газовое оборудование (ГО)
	1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения.
1. Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов.
1. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные.

	Строительные конструкции (СК)
	1. Металлические строительные конструкции.


1. Организация выезда уполномоченных представителей Ростехнадзора на объект для получения разрешения на пуско-наладочные работы (далее – ПНР). Совместно с техническим заказчиком обеспечить предварительное согласование основных технических решений с экспертами Ростехнадзора.
1. Получение разрешения на ПНР (подписание Акта приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (ПНР) всеми заинтересованными представителями и представителем Ростехнадзора).
1. Проведение ПНР котельной с предоставлением отчета.
1. Организация выезда уполномоченных представителей Ростехнадзора на объект для его приемки в эксплуатацию. Подписание Акта законченного строительством объекта газораспределительной системы всеми заинтересованными представителями и представителем Ростехнадзора.
1. После завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ обеспечить сдачу котельной и инженерных сетей надзорным органам (Ростехнадзор, управление архитектуры ГО Верхняя Пышма и др.) и владельцам наружных сетей (МУП «Водоканал», АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», АО «Облкоммунэнерго».

	4.4 Организация строительно-монтажных работ, выполняемых подрядной организацией
	1. Перед началом предусмотренных настоящим ТЗ работ на территории заказчика разработать проект производства работ (далее – ППР). ППР согласовать с заказчиком.
1. Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы (далее – СМР) в соответствии с ППР с учетом действующей на территории РФ нормативно-технической документацией.
1. Подрядчик обязан:
· разработать и согласовать с заказчиком развернутый график работ в соответствии с настоящим ТЗ и выполнить все работы в установленные сроки;
· собственными силами и средствами возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;
· обеспечить проведение СМР электроэнергией и водой;
· открыть разрешение на земляные работы и согласовать со всеми заинтересованными организациями и владельцами сетей;
· организовать санитарно-бытовое обеспечение работников;
· обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;
· обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к территории;
· вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки свои строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество;
· обеспечить надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
· обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с разработанной ПД, РД, действующей на территории РФ НТД и техническими условиями в том числе следующие работы:
строительство фундаментов, здания, дымовых труб котельной, ограждений вокруг котельной, монтаж водопровода до ввода в котельную, монтаж дренажного колодца, дренажного трубопровода от котельной до дренажного колодца.
- монтаж систем автоматики безопасности, диспетчеризации, пожаротушения, ПОС, собственного отопления котельной, водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения.
- монтаж электроснабжения, заземления (зануления), молниезащиты, наружного и внутреннего освещения котельной.

	4.5 Требования к исполнительной документации
	1. Исполнительная документация должна соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
1. Исполнительная документация должна быть предъявлена в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и другой действующей на территории РФ НТД.
1. Исполнительную документацию предоставить заказчику в четырех экземплярах.

	4.6 При установке нового оборудования и материалов должны быть выполнены следующие требования: они не должны быть бывшими в употреблении, смонтированными из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободными от прав на них третьих лиц. Год изготовления каждой единицы товара – не ранее 2023. Должны быть представлены документы в подтверждение качества и оригинальности товара, сроков гарантии и срока годности.

	[bookmark: _Hlk162453618]4.7 Гарантийный срок – на поставленное оборудование не менее 24 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию; на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы – не менее 60 месяцев с даты с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2 в отношении всего объема работ, предусмотренного пунктом 1.1. Договора, либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам. Если в период гарантийной эксплуатации объекта выявляются дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

	1. Перечень материалов, прилагаемых к заданию

	5.1 Перечень материалов и документов с исходными данными, прилагаемых к заданию
	1. ГПЗУ.
2. Проект «Реконструкция газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт по ул. Сапожникова, 3 в г. Верхняя Пышма с увеличением установленной мощности до 8,2 МВт».
3. ТУ на газоснабжение.
4. ТУ на электроснабжение.
5. ТУ на водоснабжение.
6. ТУ на водоотведение.
7. Размещение котельной.

	6. Особые условия поставки и монтажа блочно-модульной котельной
	Срок изготовления котельной – 2,5 месяца с момента подписания договора на изготовление;
Срок проведения монтажа – 1,5 месяца; 
Срок пуско-наладочных работ и сдача – 1 месяц.

	7. Срок выполнения  работ
	Срок окончания изготовления котельной, монтажа котельной, строительных конструкций, монтажа наружных сетей и проведения пуско-наладочных работ  - 15.09.2024 г.
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