Приложение №1 к Договору №___ от «___»___________2019г.
[bookmark: _Toc183847218][bookmark: _Toc184182362]Техническое задание
на предпроектное обследование для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2»

1. [bookmark: _Toc183847217][bookmark: _Toc184182361]Цель работ

Проведение аналитического предпроектного обследования бизнес-процессов Заказчика для формализации требований к последующему проекту внедрения информационной системы «1С: ERP Управление предприятием 2» на предприятии Заказчика.
На основании списка формализованных требований сформировать Техническое задание для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2». 
Работа выполняется в один этап.

2. Содержание работ

2.1. Провести анализ бизнес-процессов Заказчика и требований Заказчика по автоматизации предприятия. Анализ провести по следующим блокам:
· Управление закупками
· Управление запасами и снабжением материалами
· Управление производственными мощностями и ТОИР
· Бухгалтерский и налоговый учет
· Бюджетирование и казначейство
· Расчет зарплаты и управление персоналом
· МСФО
· Управление НСИ
· Интеграция с другими системами (ЗУП, Документооборот, BI)
2.2. Оценить степень соответствия функциональных возможностей Программного продукта текущим бизнес-процессам и требованиям Заказчика.
2.3. Разработать рекомендации по оптимизации существующих бизнес-процессов предприятия, необходимых для реализации требований Заказчика.
2.4. Рассчитать возможный бюджет и сроки реализации последующего проекта по внедрению на предприятиях Заказчика информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».
2.5. Разработать план внедрения единой информационной системы управления предприятием с оценкой необходимых ресурсов (технических, человеческих, временных и т.п.).
2.6. Оценить возможные риски, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ на этапе внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».
2.7. Разработать архитектуру решения в условиях работы территориально разнесенных подразделений, объединенных с Заказчиком в единую защищенную сеть передачи данных.






3. Последовательный план выполнения работ

	№ п/п
	Работа
	Ответственный

	1
	Запрос всей необходимой для оказания услуг информации и документации:
· Бизнес-архитектура
· Бизнес-процессы и регламенты
· Архитектура приложений
· Архитектура данных
· Техническая архитектура
· Физическая архитектура
· Организационная структура
	Подрядчик

	2
	Предоставление перечня информации, указанной в п.1
	Заказчик

	3
	Начало выполнения работ после получения информации от Заказчика (после выполнения п.2)
Проведение обследования, включающее анализ бизнес-процессов предприятия, подготовка «Отчета об обследовании»
	Подрядчик

	4
	Предоставление отчета об обследовании на согласование Заказчику
	Подрядчик

	5
	Согласование отчета об обследовании
	Заказчик

	6
	Начало выполнения работ после получения информации от Заказчика (после выполнения п.2) и согласования отчета об обследовании (п.4)
Подготовка технического задания на внедрение системы (1С: ERP Управление предприятием 2).
	Подрядчик



4. [bookmark: bookmark0]Результаты и сроки работ

4.1. Документация по результатам предпроектного обследования:
4.1.1. Проект Технического задания для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».
4.1.2. Отчет Исполнителя по коммерческой оценке проекта внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2»
4.1.3.  Документация предоставляется в электронном виде в формате doc и pdf на цифровом носителе, а также в бумажном варианте в 2-х экземплярах.
4.2. Срок выполнения работ: Определяется по результатам закупочной процедуры в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5. [bookmark: _GoBack]Содержание Технического задания для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2»:

5.1. Общее описание основных существующих бизнес-процессов и требований Заказчика. Описательная часть отчета об обследовании может включать диаграммы процессов «как есть» в одной из нотаций в Visio.
5.2. Обоснование предложенного решения (архитектура решения, необходимое количество автоматизированных рабочих мест).
5.3. Перечень основных участков учета и управления, которые необходимо решить с помощью внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».
5.4. Рекомендации по оптимизации работы подразделений Заказчика с учетом преимуществ, предоставляемых Программным продуктом, разработать концепт планирования и управления производством с помощью Программного продукта.
5.5. Описание документооборота в автоматизируемых подразделениях и требований к аналитике.
5.6. Анализ имеющейся ИТ-среды на соответствие требованиям Программного продукта, рекомендации по ее изменению для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».
5.7. Оценка работ, необходимых для интеграции информационной системы в существующую ИТ-инфраструктуру Заказчика.
5.8. Оценка возможных рисков при реализации проекта и определение мер, необходимых для минимизации их влияния.
5.9. Описание пожеланий Заказчика, которые не могут быть реализованы в типовой функциональности  Программного продукта и потребуют отдельной разработки.

6. Содержание Отчета Исполнителя по коммерческой оценке проекта внедрения инфор-мационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программ-ной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2»:
6.1. Оценка бюджета проекта по внедрению информационной системы, согласно проекту Технического задания.
6.2. Ожидаемый план-график работ.
6.3. Предполагаемый список ответственных лиц (как со стороны Заказчика, так и от Исполнителя), зоны их ответственности и базовый регламент взаимодействия между ними.

7. Подписи Сторон

	Заказчик:
АО «Ростерминалуголь»


____________________

__________________/_______________/

	Подрядчик:
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