ДОГОВОР № _____-ДПД-2021
подряда на выполнение проектных работ

	г. Верхняя Пышма
	               «___» _____________ 2021 г.



[bookmark: _Hlk26197716]Акционерное ообщество "Управление тепловыми сетями" (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Звонарева Эдуарда Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, 
по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту № _____________, на основании итогового протокола о результатах запроса котировок № ______________от                                         «__» _________ 2021 года, согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Управления тепловыми сетями» (новая редакция 2021), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
[bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149][bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151]«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору. 
К Исполнительной документации относятся:
· Общий журнал работ;
· Специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества;
· Акты освидетельствования скрытых работ;
· Акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
· Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
· Результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ;
· Акты приемки инженерных систем;
· Фотоотчет о проведении скрытых работ и другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.
Исполнительная документация предъявляется Подрядчиком при приемке Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, запасные части, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая оборудование, и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Подрядчиком при завершении выполнения Работ по Объекту. 
К Приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· Документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов;
· Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Результат работ» – отремонтированный / реконструированный / построенный Объект, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-2, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, оказывающие влияние на безопасность Объекта, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче Подрядчиком Результата Работ Заказчику, поскольку в соответствии с технологией контроль их качество и точность невозможно определить после выполнения последующих Работ. 
Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию «Реконструкция газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт по ул. Сапожникова, 3 в г. Верхняя Пышма с увеличением установленной мощности до  7,2 МВт.», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу.
Виды, место и объем работ, требования к качеству работ, перечень передаваемой заказчиком документации, результат выполняемых работ по договору отражены в Техническом задании на проектирование (Приложение №1).
1.2. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
1.3. По настоящему договору с даты приемки результатов выполнения работ, право собственности, а также исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Заказчику в полном объеме (статья 3.1-3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", статья 1285 ГК РФ) в отношении любых видов использования и распоряжения результатом работ любыми не противоречащими закону способами, в том числе способами, перечисленными в статье 1270 ГК РФ без ограничения территории и срока. 
1.4. Подрядчик обязуется самостоятельно организовать согласование проводимых работ со всеми заинтересованными организациями (МКУ ЖКХ ГО Верхняя Пышма, администрацией ГО Верхняя Пышма и др.) (если применимо).
1.5. Результаты выполненных работ подлежат сдаче Заказчику после сдачи-приемки выполненных работ заинтересованным организациям (МКУ ЖКХ ГО Верхняя Пышма, администрации ГО Верхняя Пышма и др.) (если применимо). 
1.6. Подрядчик выполняет работы в соответствии с установленными нормами, законами, правилами, инструкциями и несет полную ответственность за любой ущерб, возникающий в результате несоблюдения таких норм, законов, инструкций и правил. При производстве работ он обеспечивает выполнение и несет полную материальную и административную ответственность за выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, экологической и санитарной безопасности, нормативных правовых актов, регулирующих вопросы привлечения иностранных работников в РФ.
1.7. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, Техническому заданию на проектирование (Приложение № 1), требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
1.8. Подрядчик осуществляет работы на основании Свидетельств о допуске к работам, полученном в саморегулируемой организации (СРО) проектировщиков  _____________ (указываются реквизиты документа).
1.9. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложения №1 к настоящему Договору) и Исходными данными Заказчика, указанными в Техническом задании на проектирование. В случае необходимости, на основании решения Заказчика Техническое задание на проектирование может быть изменено в порядке, определенном Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации.
Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки начала и завершения работ - с момента подписания настоящего договора до 30 марта 2022 года 
2.2. [bookmark: _GoBack]В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию сторон в письменной форме, с оформлением дополнительного соглашения.

3. Цена Договора. Порядок расчетов.
3.1. Цена Договора является твердой и составляет _______________ руб и __ коп. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ, и составляет  ______________руб и __ коп. ИТОГО:  Цена договора с учетом НДС_ составляет ________руб. коп. _______________________________________________).           
В случае изменения объема работ в порядке п. 1.9. Договора, изменение цены производится в соответствии с той же методикой ее определения.
3.2. Предусмотренная пунктом 3.1. Договора цена является окончательной (твердой) и включает в себя компенсацию всех издержек и вознаграждение Подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь:
3.2.1. Стоимость всех переданных по Договору прав на документацию, всех случаев их использования; авторское вознаграждение Подрядчика и соисполнителей (третьих лиц) за передачу прав на разработанную документацию Заказчику в соответствии с условиями Договора; в том числе стоимость исключительных прав на документацию;
3.2.2. Стоимость разработки документации в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему;
3.2.3. Стоимость работ и услуг соисполнителей (третьих лиц), привлекаемых Подрядчиком;
3.2.4. Стоимость корректировок, исправлений и дополнений документации, выполняемых Подрядчиком и соисполнителями по требованию Заказчика и по обоснованным замечаниям Уполномоченных органов.
3.2.5. Оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком по факту выполнения работ в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 (далее – Акты), справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – Справки) и передачи Подрядчиком всей документации, указанной в настоящем договоре, на основании выставленного счета .
3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
3.4. Любые финансовые обязательства Заказчика по Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
3.5. Все платежи по Договору производятся в безналичной форме путём перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в Договоре.
3.6. Все платежи, предусмотренные Договором, осуществляются на основании счета на оплату, предоставленного Подрядчиком не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты платежа.
3.7. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
3.8. Заказчик вправе не оплачивать выполненные Подрядчиком работы при обнаружении недостатков до их устранения, при этом Заказчик не считается просрочившим.
3.9. Во всех случаях расторжения настоящего Договора Подрядчиком, последний обязан возвратить перечисленную Заказчиком сумму, превышающую стоимость выполненных работ, на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения настоящего Договора.
3.10. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.

4. Права и обязанности Подрядчика.
4.1. Содержание настоящей статьи Договора не ограничивает права и обязанности Подрядчика, указанные в других статьях Договора, а лишь дополняет их.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить работу в соответствии с Техническим заданием на проектирование, в полном соответствии с условиями настоящего договора, действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, установленными действующим российским законодательством, исходными данными и требованиями нормативных актов.
4.2.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения Договора согласовать способ выполнения работ с Заказчиком.
4.2.3. В случае возникновения в процессе выполнения работ необходимости, по мнению Подрядчика, отступления от пунктов Технического задания на проектирование, Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком свои действия и по первому требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения Работ по Договору.
4.2.4 Уведомить Заказчика и незамедлительно приостановить Работы до получения соответствующего указания Заказчика в следующих случаях:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;
· неполноты и/или непригодности информации, предоставленной Заказчиком, если это может повлиять на качество выполняемых Работ, сроки выполнения работ, а также на возможность дальнейшего использования результатов Работ. 
· об отсутствии данных, которые Заказчик в соответствии с Договором должен предоставить. 
· В случае приостановления Работ по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, сроки выполнения работ продлеваются на период от даты направления соответствующего уведомления Заказчику до даты получения Подрядчиком указаний Заказчика. Срок для ответа Заказчика - не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления.
4.2.5 Письменно информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению Договора в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса.
4.2.6 Своевременно передать Заказчику результаты работ в порядке и в сроки, установленные Договором и Приложениями к нему.
4.2.7 Согласовать с Заказчиком готовую проектную документацию.
4.2.8 Согласовать разработанную по настоящему Договору проектную документацию во всех компетентных и соответствующих надзорных органах, инспектирующих инстанциях, службах и ведомствах в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему. 
4.2.9 После корректировок проектной документации по требованию органов надзора, вновь представить ее Заказчику на согласование в соответствии с пунктом 4.2.7 настоящего Договора.
4.2.10 В случае если работы по настоящему Договору выполнены Подрядчиком с нарушением СНиП, требований настоящего Договора, Подрядчик обязуется устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
4.2.11 При выполнении работ Подрядчик обязан не нарушать права третьих лиц, связанных и использованием любых объектов интеллектуальной собственности.
4.2.12 Подрядчик не вправе передавать информацию, полученную в рамках Договора третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такое предоставление является обязательным в силу действующего законодательства Российской Федерации. 
4.2.13 Выполнять все предусмотренные договором работы лично, привлечение третьих лиц возможно после согласования с Заказчиком. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств такими третьими лицами.
4.2.14 Письменно согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций. При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:
· проект договора с Субподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; 
· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.
4.2.15 По окончании действия Договора Подрядчик обязан передать Заказчику полученную от него исходную документацию.
В случае возникновения у Заказчика замечаний к разрабатываемой Подрядчиком документации, иным документам, вносить изменения в указанные документы.
4.2.16 Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования. 
4.2.17 В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
4.2.18 Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. 
4.2.19 Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ
4.2.20 Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него Договором и нормативными актами.
4.3 Подрядчик в праве:
4.3.1 Требовать от Заказчика предоставления информации, предусмотренной Договором, необходимой ему для исполнения своих обязательств.
4.3.2 По письменному соглашению с Заказчиком сдать результат Работы досрочно.
4.3.3 Вносить изменения в исходно-разрешительную и проектную документацию, а также осуществлять повторные согласования проектной документации по не зависящим от Подрядчика причинам, а также по причине изменений в период выполнения работ в требованиях действующих в РФ норм и правил, СНиП, требованиях законодательства РФ, а также требованиях к работам по предмету настоящего Договора в органах надзора.

5. Права и обязанности Заказчика.
5.1 Заказчик обязан:
5.1.1. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора определить ответственное лицо (представителя), которое будет отвечать со стороны Заказчика за обеспечение предусмотренных Договором условий работы для Подрядчика и общее исполнение условий Договора и уведомить об этом Подрядчика любым способом.
5.1.2 Предоставить Подрядчику необходимые исходные данные для выполнения работ. 
5.1.3 Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.1.4 Изучать представляемые Подрядчиком документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения Работ.
5.2 Заказчик вправе:
5.2.1 Контролировать выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, не вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность.
5.2.2 Давать Подрядчику обязательные для выполнения указания, в том числе вносить изменения в Техническое задание на проектирование. Указания Заказчика должны быть конкретными, правомерными, изложенными в письменной форме. Если указания Заказчика требуют выполнения дополнительных объемов работ, не входящих в предмет Договора, то Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение, в котором определяют стоимость и сроки выполнения таких работ.
5.2.3 Приостановить Работы в случае выявления некачественного выполнения Работ, когда у Заказчика есть основания полагать, что Работы выполнены некачественно, и, по его мнению, требуется провести экспертизу выполненных Работ. Подрядчик обязан организовать экспертизу в срок, указанный Заказчиком. 

6. Порядок приемки выполненных работ.
6.1 Сдача-приемка выполненных и откорректированных по замечаниям Заказчика Подрядчиком Работ осуществляется в сроки, установленные Договором.
6.2 По окончании всех работ, не позднее даты истечения срока выполнения работ, указанного в п. 2.1., Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении работ и готовности Документации. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику готовую Документацию в порядке, установленном в Техническом задании на проектирование (Приложение № 1). Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах готовит Подрядчик и представляет Заказчику на подписание одновременно с Документацией, счетом и счетом-фактурой. 
6.3 Договорные обязательства Подрядчика по выполнению Работ, предусмотренных Договором, признаются исполненными с момента подписания Акта сдачи – приёмки результата Работ по Договору.
6.4 Порядок отказа от приемки выполненных Работ или приемки Работ с замечаниями:
6.4.1 В случае, если объем выполненных Работ не соответствует объему, указанному в акте сдаче-приемки, либо Работы выполнены с недостатками, а также в иных случаях, когда результат Работ не соответствуют условиям Договора, Заказчик возвращает Подрядчику неподписанный акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения с мотивированным отказом от его подписания. В этом случае Работы считаются непринятыми и оплате не подлежат до устранения выявленных недостатков. Допускается оформление мотивированного отказа путем указания замечаний на акте, в этом случае, Работы, которые указаны в акте и в отношении которых не выявлены замечания, считаются принятыми и подлежащими оплате Заказчиком.
6.4.2 Подрядчик, получивший от Заказчика мотивированный отказ от подписания акта или акт, подписанный с замечаниями, обязан:
6.4.2.1 в случае согласия с замечаниями Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить откорректированный вариант рабочей документации;
6.4.2.2 в случае несогласия с замечаниями Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить к Заказчику своего представителя, уполномоченного доверенностью, для составления совместного акта о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки, причины их возникновения, порядок и сроки их устранения, сторона, на которой лежит обязанность по их устранению. В случае, если стороны не пришли к согласию по данным вопросам, каждая из сторон вправе привлечь эксперта для подготовки заключения по спорным вопросам. Если обе стороны согласны с решением эксперта, недостатки устраняются в порядке, указанном в таком решении. Если какая-либо из сторон не согласна с решением эксперта, она вправе передать спор на разрешение суда. Расходы на привлечение эксперта несет Подрядчик. В случае, если экспертом (а в случае несогласия Заказчика с решением эксперта, то судом), ответственность за выявленные недостатки будет возложена на Заказчика, Заказчик компенсирует Подрядчику расходы на привлечение эксперта.
6.5 Если Подрядчик не предпринял мер, указанных в пункте 6.4.2.2. Договора, то он обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения мотивированного отказа или акта, подписанного с замечаниями.
6.6 После устранения замечаний Подрядчик должен предъявить результат Работ к приемке в порядке, указанном в разделе «Порядок приемки выполненных работ» Договора.
6.7 Если недостатки не были устранены в указанные сроки или сроки, дополнительно согласованные сторонами, Заказчик вправе по своему усмотрению:
6.7.1 Отказаться от исполнения Договора в целом или в части, потребовать от Подрядчика возврата уплаченных за невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы, а также потребовать возмещения причиненных убытков;
6.7.2 Уменьшить цену выполненных Работ на стоимость невыполненных или ненадлежащим образом выполненных Работ. Цена считается уменьшенной с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления. При этом Заказчик обязан подписать акт приемки в отношении Работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их;
6.7.3 Устранить недостатки своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки в отношении Работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их;
6.7.4 Поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом Заказчик обязан подписать акт приемки в отношении Работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их.

7. Исключительные права.
7.1 Подрядчик гарантирует, что результат Работ по Договору не является предметом спора или собственностью третьих лиц, не состоит под арестом или обременением, передается Заказчику свободным от любых прав третьих лиц.
7.2 С момента подписания сторонами акта приемки результата Работ в соответствии с Договором к Заказчику переходят в полном объеме права на результат интеллектуальной деятельности (исключительные имущественные права) на Документацию, разработанную Подрядчиком и/или третьими лицами по Договору, в том числе, но не ограничиваясь ими:
7.2.1 Право на воспроизведение рабочей и проектной документации для строительства с целью согласования, утверждения проекта и строительства объекта;
7.2.2 Право на публичный показ рабочей и проектной документации;
7.2.3 Право на передачу в эфир данных о рабочей и проектной документации
7.2.4 Право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю данных о рабочей и проектной документации;
7.2.5 Право на переработку и на корректировку рабочей и проектной документации;
7.2.6 Право на практическую реализацию проекта путем строительства объекта;
7.2.7 Право на повторное применение рабочей и проектной документации.
7.3 Передаваемые Подрядчиком электронные экземпляры рабочей и проектной документации не должны содержать блокировок на изменение и тиражирование. 
7.4 Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить наличие и правомерность использования результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, подлежащих правовой охране в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в разработанной документации.
7.5 Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что все возможные произведения, входящие в рабочую и проектную документацию созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в гражданско-правовых и/или трудовых отношениях с Подрядчиком, и в силу имеющихся с ними гражданско-правовых и/или трудовых договоров не могут предъявлять к Заказчику какие либо претензии и иски, вытекающие из исключительных и неисключительных авторских прав на указанную документацию
7.6 В случае, если работниками Подрядчика или третьими лицами, которых Подрядчик привлек к выполнению Договора, к Заказчику будут предъявлены какие-либо иски или претензии, вытекающие из авторских прав, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все расходы, в том числе, но, не ограничиваясь, связанные с привлечением юристов, представителей, экспертов, учреждений и организаций в целях защиты по таким искам. В указанном случае Подрядчик обязан выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо судебного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику указанным решением убытков.

8. Ответственность сторон.
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны его несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора, Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,02 (ноль целых и две сотых) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной суммы.
8.3 В случае нарушения Подрядчиком срока начала Работ по Договору в целом Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от цены Работ по Договору за каждый день просрочки.
8.4 За нарушение сроков окончания Работ по Договору в целом Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от цены Работ по Договору за каждый день просрочки.
8.5 За несоблюдение требований законодательства, повлекшее наложение штрафов на Заказчика, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере наложенных на Заказчика штрафов.
8.6 За размещение Подрядчиком в средствах массовой информации (на радио, телевидении, в интернете, печатных изданиях) аудио, видео и фотоматериалов, касающихся объекта, указанного в Договоре, и/или за иное предоставление средствам массовой информации перечисленных материалов, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай.
8.7 В случае нарушения Подрядчиком переданных Заказчику прав на результат интеллектуальной деятельности (исключительные имущественные права) на документацию, разработанную по Договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100% стоимости Договора за каждый случай нарушения.
8.8 Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, обязана возместить потерпевшей Стороне убытки в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения требования (уведомления).
8.9 Выплата неустойки и убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
8.10 Подрядчик возмещает понесенные убытки Заказчика при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, если это вызвано ненадлежащей подготовкой рабочей и проектной документации.
8.11 Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору

9. Форс-мажор.
9.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
9.2 Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, обязана известить вторую сторону Договора об обстоятельствах непреодолимой силы в срок, не превышающий одной недели с момента возникновения таких обстоятельств.
9.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 45 (Сорока пяти) календарных дней, то каждая из сторон Договора имеет право отказаться от Договора посредством направления уведомления об отказе другой стороне. В этом случае Договор признается расторгнутым с момента получения уведомления, выполненные в соответствии с Договором работы подлежат оплате на условиях Договора, неотработанные авансы – возврату Заказчику в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента направления Подрядчику соответствующего требования.

10. Свидетельства, лицензии, сертификаты, разрешения.
10.1 Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, входящим в предмет согласно пункту 1.1. Договора, с размером компенсации фонда, покрывающим стоимость Договора, либо разрешение от компетентных органов Российской Федерации на право осуществления деятельности по исполнению Договора на территории Российской Федерации

11. Порядок разрешения споров.
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензионный порядок является обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней, исчисляемых от даты получения претензии.
11.2. В случае не урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
11.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ и невозможности урегулирования этого спора переговорным путем по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона Договора, потребовавшая её проведения. Если в ходе проведения указанной экспертизы будет установлена вина другой стороны Договора в ненадлежащем качестве произведенных Работ, расходы на проведение указанной экспертизы возлагаются на виновную сторону, и должны быть возмещены им стороне, фактически оплатившей проведение экспертизы в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента заявления соответствующего требования.

12. Конфиденциальность.
12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.
12.2. Требования настоящей статьи Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов (организаций) в случаях, предусмотренных законом.
Объем и характер информации, предоставляемой в соответствии с требованиями настоящего пункта, Стороны обязаны предварительно согласовать друг с другом.
12.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящей статьи Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

13. Порядок изменения и/или расторжения Договора.
13.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены надлежащим образом и подписаны обеими Сторонами.
13.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и/или Договором.
13.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в случаях: 
- нарушения Подрядчиком сроков начала работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причине или обстоятельствам независящим от Заказчика;
- признания нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика;
- нарушения Подрядчиком срока завершения работ более чем на 5 (пять) календарных дней;
- неоднократного (2 или более раза) нарушения Подрядчиком условий договора и не исполнения указаний Заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания;
- несоблюдения Подрядчиком при выполнении работ требований Российского законодательства и иных нормативных документов;
- остановки Подрядчиком работ на срок более 5 (пять) календарных дней, по независящим от Заказчика причинам;
- аннулирования или приостановления действия разрешительных документов (лицензий, допусков или др.), выданных Подрядчику, более чем на 10 календарных дней;
- признания Подрядчика банкротом в установленном Законом порядке, введения в отношении Подрядчика внешнего управления, конкурсного производства, наложения ареста на его имущество и приостановления банковских операций по расчетным счетам Подрядчика.
Договор прекращается со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.
14. Прочие условия
14.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
14.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
14.3. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
14.4. Договор не является Договором присоединения или новацией.
14.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, подписанных и скреплённых печатями Сторон. Не допускается проставление в Договоре факсимильной подписи. Эти же правила относятся к дополнительным соглашениям, приложениям, актам к Договору.
14.6. Договор, приложения и изменения к нему, счета-фактуры, накладные имеют юридическую силу только с момента обмена оригиналами.  Другие документы, могут передаваться по факсу, телеграфу или другими средствами оперативной связи и должны быть продублированы оригиналами в недельный срок. Соответствующие уведомления Стороны обязаны направлять по реквизитам, указанным в Договоре.
14.7. В случае, если содержание какого–либо пункта Договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов Договора сохраняется.
14.8. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
14.9. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
14.10. Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком или при неисполненных встречных обязательствах Заказчика, считаются выполненными на риск Подрядчика, и Подрядчик принимает на себя все риски, в т.ч. выполнение работ без компенсации Заказчиком возможных затрат Подрядчика.
14.11. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
14.12. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
14.13. Приложения к настоящему договору:
14.13.1. Приложение № 1 «Техническое задание на проектирование»
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