Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616009569
Дата размещения сведений 15.05.2026
Наименование закупки: 0052/31/26 Антикоррозийная защита судопогрузочных и перегрузочных машин ППК-3
Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт
Запрос на разъяснение документации: 
в продолжение запроса о кол-ве навесок:
Почему в сметной документации не предусмотрены средства подмащивания (леса, люльки, вышки), необходимые для безопасного выполнения работ на высоте? Каким образом Заказчик предлагает выполнять работы по очистке, грунтовке и окраске поверхностей на высоте без использования лесов или люлек?
Является ли применение только тросов (без лесов/люлек) достаточным и безопасным способом производства работ, и если да – просим представить соответствующее обоснование (расчёт) с указанием способа доступа рабочих к обрабатываемым поверхностям.
Просим также разъяснить, каким образом определялась площадь поверхности, подлежащая очистке и окраске (в сметах принято 1080 м² для СПМ-1/2 и 1230 м² для стакера), и на основании каких обмеров или проектных данных произведён этот расчёт.
Разъяснение на запрос: 
Добрый день, 
1. Метод производства работ с применением систем канатного доступа (промышленный альпинизм) является законодательно урегулированным и безопасным способом выполнения работ на высоте при условии соблюдения всех требований правил по охране труда (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н). Сметой изначально предусмотрен именно альпинистский метод производства работ, а не работы с применением инвентарных лесов и подмостей.
2. Указанный метод не требует применения средств подмащивания (лесов, люлек, вышек), что и нашло отражение в сметной документации (расценки по таблице 46-08-033).
3. Обязанность Подрядчика разработать ППР на высоте с расчётами нагрузок на анкерные устройства и технологическими картами производства работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.
[bookmark: _GoBack]4. Для оценки объемов и технологии работ использовался технический паспорт оборудования, акты последних технических осмотров. Реальный объем работы указан в Ведомостях объемов работ.
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