

ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ

№ 31-18/2080

1. Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по ежегодной плановой дефектоскопии рельс железнодорожных №№ 1ЧГ, 2ЧГ, 1-12, железнодорожного тупика № 16 с путевым упором, подъездного пути 703-707, инв.№№ 201749-201764 и стрелочных переводов №№702, 704-729, 731, инв. №№ 428769, 428771-428797 на территории парка приема «Новый», согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг в АО «Восточный Порт».

Извещение № 0017/31/24 / 32413252471 о проведении запроса предложений было размещено «06» февраля 2024 года на сайте <https://torgi.etpu.ru>.

Приглашение на участие в процедуре переторжки по запросу предложений были направлены следующим Участникам:

| № п/п | Наименование участника переторжки | Юридический / почтовый адрес участника переторжки |
|-------|------------------------------------|--|
| 1. | ООО "АЛЬФА СТРОЙ" | 690089, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 26а, оф. 109 |
| 2. | ООО "ДАЛЬЛУЧ ЖД" | 692919, РФ, Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 1А, оф. 12,13 |
| 3. | ООО "ГосТехЭксперт" | 196066, РФ, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 183-185, стр. литера А, оф. 649-Н |
| 4. | ООО "АЛЬФАЭКСПЕРТ НН" | 603093, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, д. 25 |
| 5. | ООО "Строительство Железных Дорог" | 690011, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 35, стр. а, оф. 43 |

2. Состав Закупочной комиссии по АО «Восточный Порт» (далее – Комиссия) утвержден приказом от 19.09.2023 № 615.

Председатель закупочной комиссии – главный инженер В.Ю. Кайсин.

Заместитель председателя закупочной комиссии - заместитель начальника технического отдела ООО «Универсальная Логистика» М.Н. Еремцов.

Члены закупочной комиссии:

главный бухгалтер – И.В. Романова;

начальник ОЭБ – Ю.А. Зувев;

начальник ООКЗД – О.Г. Костерова;

ведущий специалист управления внутреннего аудита и контроля ООО «Универсальная Логистика» - С.А. Соколов;

старший юрисконсульт – Т.А. Славина;

начальник СРиКС – И.А. Осипов.

Секретарь закупочной комиссии – зам. начальника ООКЗД Л.В. Яралиева.

Присутствовали 8 из 8 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Процедура переторжки в виде пошагового понижения стоимости осуществлялась на электронной площадке <https://torgi.etpu.ru>. Начало проведения торговой сессии в 16 часов 00 минут (время Владивостокское) «06» марта 2024 года, окончание торговой сессии в 16 часов 35 минут (время Владивостокское) «06» марта 2024 года.

4. Процедура оценки и сопоставления обновленных предложений участников проводилась Комиссией в период с 10 часов 30 минут по 10 часов 35 минут (время Владивостокское) «07» марта 2023 года по адресу: Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутривортовая, 47.

На процедуру переторжки участники представили обновленные предложения:

| № п/п | Наименование и адрес участника переторжки | Предмет и стоимость предложения по переторжке |
|-------|---|--|
| 1. | ООО "ГосТехЭксперт" | цена договора – 1 015 721,14 руб. без учёта НДС |
| 2. | ООО "АЛЬФА СТРОЙ" | цена договора – 1 304 867,92 руб. без учёта НДС |
| 3. | ООО "АЛЬФАЭКСПЕРТ НН" | Участник не участвовал в переторжке, заявка осталась с первоначальными показателями цена договора – 1 482 804,40 руб. без учёта НДС |
| 4. | ООО "Строительство Железных Дорог" | Участник не участвовал в переторжке, заявка осталась с первоначальными показателями цена договора – 2 631 472,53 руб. без учёта НДС |
| 5. | ООО "ДАЛЬЛУЧ ЖД" | Участник не участвовал в переторжке, заявка осталась с первоначальными показателями цена договора – 2 685 176,06 руб. без учёта НДС |

5. Комиссия оценила и сопоставила предложения участников запроса предложений, с учётом процедуры переторжки, в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, порядком оценки заявок на участие в запросе предложений, установленным в закупочной документации:

| № п/п | Наименование участника, организационно-правовая форма | Начальная (максимальная) цена договора 2 685 176,06 руб. без НДС – значимость 70 | Баллы | Квалификация участника (опыт работ) – значимость 20 | Баллы | Территориальная принадлежность – значимость 10 | Баллы | Взвешенная оценка | Порядковый номер (место) |
|-------|---|---|-------|---|-------|--|-------|-------------------|--------------------------|
| 1. | ООО "АЛЬФАЭКСПЕРТ НН" | 1 482 804,40 руб. | 50,42 | 35 604 501,59 руб. | 20 | г. Нижний Новгород | 0 | 70,42 | 2 |
| 2. | ООО "АЛЬФА СТРОЙ" | 1 304 867,92 руб. | 57,88 | 8 390 000,00 руб. | 4,71 | г. Владивосток | 10 | 72,59 | 1 |
| 3. | ООО "ГосТехЭксперт" | 1 015 721,14 руб. | 70 | 0 руб. | 0 | г. Санкт-Петербург | 0 | 70 | 3 |
| 4. | ООО "Строительство Железных Дорог" | 2 631 472,53 руб. | 2,25 | 1 500 000,00 руб. | 0,84 | г. Владивосток | 10 | 13,09 | 5 |
| 5. | ООО "ДАЛЬЛУЧ ЖД" | 2 685 176,06 руб. | 0 | 5 909 201,15 руб. | 3,32 | г. Находка | 10 | 13,32 | 4 |

Комиссия приняла решение присвоить первый номер и признать победителем запроса предложений ООО "АЛЬФА СТРОЙ" предложившего следующие условия:

| | |
|--|--|
| Объем услуг | <p>Выполнение услуг по ежегодной плановой дефектоскопии рельс железнодорожных №№ 1ЧГ, 2ЧГ, 1-12, железнодорожного тупика № 16 с путевым упором, подъездного пути 703-707, инв.№№ 201749-201764 и стрелочных переводов №№702, 704-729,731, инв. №№ 428769, 428771-428797 на территории парка приема «Новый», в соответствии с техническими заданиями № 31-11/141, № 31-11/142.</p> <p>Услуга оказывается на действующем предприятии в «окно» не в ущерб основному производству.</p> <p>Выполняемые услуги должны соответствовать «Положения о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог ОАО "РЖД" утверждённое распоряжением ОАО "РЖД" № 1471р от 26.07.2017 г.(с изм. От 11.11.2021), «Классификатора дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов», утверждённого распоряжением ОАО "РЖД" № 2143р от 27.09.2019г., Инструкции «Дефекты рельсов.</p> <p>Классификация, каталог и параметры дефектных и острodefектных рельсов», утверждённой распоряжением ОАО "РЖД" № 2499р от 23.10.2014 г.</p> |
| Цена договора | Цена договора – 1 304 867,92 руб. НДС не предусмотрен. |
| Место, условия и сроки оказания услуги | <p>Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика – Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, станция Находка-Восточная. (территория парка приема «Новый» АО «Восточный Порт»).</p> <p>Срок оказания услуг:</p> <p>1 этап – с 16 по 30 марта 2024 года;</p> <p>2 этап – с 16 по 30 июня 2024 года;</p> |

| | |
|--|--|
| | 3 этап – с 16 по 30 сентября 2024 года; 4 этап – с 16 по 30 декабря 2024 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работы, услуги | Оплату за оказанные услуги Заказчик производит поэтапно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании выставленного счета. |

Заявкам на участие в запросе предложений присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгоды, содержащихся в них условиях исполнения договора):

| № п/п | Наименование участника | Номер |
|-------|------------------------------------|-------|
| 1. | ООО "АЛЬФАЭКСПЕРТ НН" | 2 |
| 2. | ООО "ГосТехЭксперт" | 3 |
| 3. | ООО "ДАЛЬЛУЧ ЖД" | 4 |
| 4. | ООО "Строительство Железных Дорог" | 5 |

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 членов Комиссии

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте <https://torgi.etpu.ru>.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Председатель Комиссии: | <u>согласовано</u> | В.Ю. Кайсин |
| Заместитель Председателя: | <u>согласовано</u> | М.Н. Еремцов |
| Члены Комиссии: | <u>согласовано</u> | И.В. Романова |
| | <u>согласовано</u> | Ю.А. Зуев |
| | <u>согласовано</u> | О.Г. Костерова |
| | <u>согласовано</u> | С.А. Соколов |
| | <u>согласовано</u> | Т.А. Славина |
| | <u>согласовано</u> | И.А. Осипов |
| Секретарь закупочной комиссии | <u>согласовано</u> | Л.В. Яралиева |

«07» марта 2024 г.