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Верхняя Пышма 2020 г.
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Данные по проектируемому объекту

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	Наименование и местонахождение объекта
	Газовая блочно-модульная котельная в г. В. Пышма, ул. Петрова, 43

	1.2
	Заказчик проекта
	АО «Управление тепловыми сетями»

	1.3
	Вид строительства
	
Реконструкция, связанная со строительством газового водогрейного котла «Viessmann Vitoplex 100»  (или ICE-REX 120, или аналогичного по характеристикам) мощностью 1,12 МВт в связи с увеличением тепловой нагрузки, с установкой котлоавтоматики, насоса рециркуляции, шкафа электропитания котла, горелки модулируемой GIP UNIGAZ (или аналогичной по характеристикам). Выбор модификации горелки подтвердить расчетом. Монтаж газовой горелки. Монтаж газовой запорной арматуры, измерительных приборов КиП, труб, отводов, переходов, щита безопасности горелки и котла. Замена двух сетевых насосов и летнего насоса ГВС, преобразователей частоты 
[bookmark: _GoBack]Замена двух насосов исходной воды. Расширение здания котельной на 1 секцию 3,0х6,0 м.  
Монтаж дымовой трубы для вновь устанавливаемого котла. 
Устройство возможности эксплуатации переливного колодца, который попадает в с зону расширения блочно-модульной котельной.

* замена насосов требуется в связи с увеличением суммарного расхода  сетевой воды при подключении к реконструируемой газовой блочно-модельной котельной вновь строящегося объекта капитального строительства: «Реконструкция здания МАОУ «Средняя образовательная школа № 25» по ул. Петрова, 43а в г. Верхняя Пышма Свердловской области».

	1.4
	Проектная и подрядная строительно-монтажная организация
	Определяется на конкурсной основе по результатам проведения запроса предложений.

	1.5
	Стадийность проектирования 
	Рабочая документация 

	1.6
	Назначение и мощность котельной 
	Тепловые нагрузки составляют:
Установленная мощность котельной – 4,0 МВт (3,44 Гкал/ч); 
Мощность вновь устанавливаемого котла 1,12 МВт (0,963 Гкал/ч);
Присоединённая мощность (max.): 4,3601 Гкал/ч, в том числе:
- отопление 0,8808 Гкал/ч;
- вентиляция 2,2045 Гкал/ч;
- подогрев ГВС (max.): 1,1018 Гкал/ч;
- потери в сетях 0,173 Гкал/ч
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии на отопление, вентиляцию и подогрев ГВС всех корпусов МАОУ «СОШ №25» в г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 43А.

	1.7
	Размещение котельной
	Отдельно стоящая, в существующем здании котельной

	1.8
	Основное топливо
	Газ 

	1.9
	Резервное топливо
	-

	1.10
	Категория потребителя тепла по надёжности теплоснабжения
	(II)  вторая (потребители, допускающие снижение температуры до +12 °С в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч)

	1.11
	Категория потребителя тепла по надёжности электроснабжения
	(II) вторая 

	1.12
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению
	В случае необходимости – по согласованию с Заказчиком

	1.13
	Основные требования к конструктивным решениям и материалу несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, стены, каркас, перекрытия, проектируемую индивидуальную дымовую трубу и др.)
	В соответствии с разработанной документацией

	1.14
	Требования к применяемым конструкциям, изделиям и материалам
	Высококачественные, износоустойчивые, экологически чистые материалы, соответствующие ГОСТ и СНиП

	1.15
	Требования к технологии, производственным процессам и основному оборудованию
	Технологию, оборудование, строительные решения, организацию строительства и эксплуатацию объекта, предусмотреть в соответствии с действующими нормами РФ.

	1.16
	Требования к благоустройству территории
	Отсутствуют

	1.17
	Требования санитарно-эпидемиологические
	Согласно действующей нормативно-технической документации (в случае необходимости)

	1.18
	Требования по охране окружающей среды, выполнения экологических условий по объекту
	Согласно действующей нормативно-технической документации (в случае необходимости)

	1.19
	Энергосберегающие материалы
	Документацией обеспечить энергетическую эффективность в соответствии с требованиями действующими нормативной документацией и Федеральным законом «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности» 

	1.20
	Принадлежность к ОПО
	ОПО III класс опасности 

	1.21
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Категория Г

	1.22
	Состав разделов проектной документации
	1. ПЗ (пояснительная записка)
2. ТМ (тепломеханическая часть). В разделе ТМ предусмотреть возможность поддержания перепада давления на вводах в ИТП начальной и средней школ (МАОУ СОШ 25).
3. ГСВ (газоснабжение внутреннее) с расчётом пропускной способности газопровода, ГРПШ и узла учёта газа.
4. АК (автоматизация)
5. ЭМ (электромеханическая часть)
6. СМ (сметная документация)
7. Диспетчеризация
8. Расчёт вновь устанавливаемой дымовой трубы.
9. ОПС

	1.23
	Требования к срокам выполнения
	Разработка и согласование проектно-сметной документации до конца ноября - декабрь 2020 г. Поставка основного оборудования – декабрь 2020 г.
Срок выполнения работ – февраль 2020 г.
Работы должны быть выполнены согласно этапам (разделам) календарного плана выполнения работ. Календарный план составляется Подрядчиком, согласуется в АО «УТС» и утверждается Заказчиком до подписания Контракта. Календарный план выполнения работ должен соответствовать сроку выполнения работ, указанному в настоящем Задании.

	1.24
	Источник финансирования
	Собственные средства

	
2. Требования к проектным решениям и исходные данные для проектирования

	2.1
	Схема отопления и горячего водоснабжения
	Закрытая двухтрубная с независимым присоединением потребителей тепла.
Давление в подающем трубопроводе (Р1) – 0,35 МПа;
Давление в обратном трубопроводе (Р2) – 0,20 МПа;

	2.2
	Распределение тепловой нагрузки
	Система рассчитывается под возможность работы 3 котлов суммарной тепловой мощностью 5,12 МВт в отопительный период. Вновь устанавливаемый котёл тепловой мощностью 1,12 МВт также используется для подогрева ГВС в летнем режиме.
Зимний режим:
1) контур сетевой воды на отопление и вентиляцию с параметрами 110/70 оС;
2) параметры воды в системе горячего водоснабжения 75/40 оС 

	2.3
	Характеристики сети холодного водоснабжения
	Давление воды на входе в котельную - 
не менее 2,2 кгс/см2

	2.4
	Газоснабжение
	Подача газа осуществляется от наружного газопровода II категории высокого давления (0,6 МПа) до ГРПШ. Ввод в котельную - низкое давление (0,03 МПа)  

	2.5
	Система собственного отопления котельной
	Существующая, добавление тепла от дополнительного воздушного калорифера.   

	2.6
	Система пожаротушения 
	Существующая, добавление датчиков согласно новому объёму помещения.  

	2.7
	Система контроля загазованности СО и СН4
	Существующая, добавление датчиков по СО, СН4 

	2.8
	Система канализации
	Существующая

	2.9
	Система электропитания
	От действующих вводов - II категория надёжности электроснабжения.

	2.10
	Требования к режимам работы и к технологии
	Годовое число часов использования установленной производительности:
- по отоплению – 5520 ч.
- по горячему водоснабжению – 8760 ч.
 Автоматизированная работа системы генерации тепла. Без постоянного обслуживающего персонала на газовом топливе.

	2.11
	Системы учёта в котельной
	Рассмотреть возможность эксплуатации действующих узлов учёта газа, исходной воды, электроэнергии.
- коммерческий узел учёта тепловой энергии на источнике теплоты  - существующий с добавлением средств измерения на трубопроводы начальной школы.

	2.12
	Обслуживание вновь устанавливаемого котла
	Вновь устанавливаемый котёл должен работать:
в необслуживаемом режиме с управлением от контроллера и котловой автоматики. При этом должен осуществляться контроль работы, как минимум, по следующим сигналам, выведенным на диспетчерский пульт, расположенный в газовой котельной с. Балтым, ул. Зелёная, 1
- авария котла;

	3. Требования к строительно-монтажной организации и к проведению работ

	3.1 Строительно-монтажные работы производить по согласованному проекту и под техническим контролем представителей АО «Управление тепловыми сетями». 

	3.2 Строительно-монтажные работы должны производиться в условиях действующего работающего оборудования без ограничения объёма теплоснабжения. Предусмотреть необходимые для этого условия мероприятия. 

	3.3 Требования к подрядной организации
	1. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ с АО «УТС», располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
1. Наличие свидетельства СРО на все виды предусмотренных настоящим техническим заданием (далее – ТЗ) работ.
1. Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
1. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
1. Наличие свидетельства национального агентства контроля сварки (далее – НАКС) на представленные ниже группы технических устройств опасных производственных объектов, сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологии сварки (наплавки).
	Группа технических устройств
	Перечень технических устройств, 
входящих в группу

	Газовое оборудование (ГО)
	1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения.
1. Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов.
1. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные.

	Строительные конструкции (СК)
	1. Металлические строительные конструкции.


6. Организация выезда уполномоченных представителей Ростехнадзора на объект для получения разрешения на пуско-наладочные работы (далее – ПНР). Совместно с техническим заказчиком обеспечить предварительное согласование основных технических решений с экспертами Ростехнадзора.
7. Получение разрешения на ПНР (подписание Акта приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (ПНР) всеми заинтересованными представителями и представителем Ростехнадзора).
8. Проведение ПНР котельной с предоставлением отчета.
9. Организация выезда уполномоченных представителей Ростехнадзора на объект для его приемки в эксплуатацию. Подписание Акта законченного строительством объекта газораспределительной системы всеми заинтересованными представителями и представителем Ростехнадзора.
После завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ обеспечить ввод котельной в эксплуатацию в органах Ростехнадзора, обеспечить сдачу котельной и инженерных сетей надзорным органам (Ростехнадзор, управление архитектуры ГО Верхняя Пышма и др.) 

	3.4 Организация строительно-монтажных работ, выполняемых подрядной организацией
	Перед началом предусмотренных настоящим ТЗ работ на территории заказчика разработать проект производства работ (далее – ППР). ППР согласовать с заказчиком.
Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы (далее – СМР) в соответствии с ППР с учетом действующей на территории РФ нормативно-технической документацией.
Подрядчик должен:
разработать и согласовать с заказчиком развернутый график работ в соответствии с настоящим ТЗ и выполнить все работы в установленные сроки;
возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;
обеспечить проведение СМР электроэнергией и водой;
открыть разрешение на земляные работы и согласовать со всеми заинтересованными организациями и владельцами сетей;
организовать санитарно-бытовое обеспечение работников;
обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;
обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к территории;
вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки свои строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество;
обеспечить надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с разработанной ПД, РД, действующей на территории РФ НТД и техническими условиями в том числе следующие работы:
строительство фундамента, расширения части здания, дымовой трубы котельной, ограждений вокруг котельной,
- монтаж систем автоматики безопасности, диспетчеризации, пожаротушения, ПОС, собственного отопления котельной, водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения.
- монтаж электроснабжения, заземления (зануления), молниезащиты, наружного и внутреннего освещения котельной.

	3.5 Требования к исполнительной документации
	1. Исполнительная документация должна соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
1. Исполнительная документация должна быть предъявлена в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и другой действующей на территории РФ НТД.
Исполнительную документацию предоставить заказчику в четырех экземплярах и в электронном виде.

	3.6 При установке нового оборудования и материалов должны быть выполнены следующие требования: они не должны быть бывшими в употреблении, смонтированными из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободными от прав на них третьих лиц. Год изготовления каждой единицы товара – не ранее 2020 года. Должны быть представлены документы в подтверждение качества и оригинальности товара, сроков гарантии и срока годности.

	3.7 Гарантийный срок на поставленное оборудование - не менее 24 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию или гарантийный срок указанный в паспортах, выданных заводом изготовителем оборудования; на выполненные строительные и монтажные работы – не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации объекта выявляются дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

	4. Особые условия

	4.1
	Существующее технологическое оборудование котельной
	Котлы Viessman Vitoplex 100 2 МВт  – 2 шт.
Горелки газовые CIB UNIGAS- 2 шт.;
Насосы - 3 шт.;
Преобразователь частоты 3 шт.;
Контроллеры; 
Теплосчётчики;  
Счётчики холодной воды; 
Установка ХВП;
Запорная арматура, обратные клапаны, предохранительные клапаны 

	4.2
	Перечень материалов, прилагаемых к заданию на проектирование
	План на отм. 0.0, тепловая схема котельной, электрическая однолинейная схема.

	4.3
	Дата разработки задания на проектирование
	ноябрь 2020 г.




Требования к документации:
Документацию разработать и укомплектовать разделами, наличие и содержание которых раскрывают сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, с приложением перечня инженерно-технических мероприятий с приведением содержания технологических решений.
Оформление документации должно соответствовать ГОСТ Р 21., СПДС и ЕСКД.
Для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в документации определить и разработать комплект необходимой документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для технического перевооружения объекта. В документации привести планы, разрезы, профили, схемы, габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для выполнения работ деталировочные чертежи узлов конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию. В случае применения в процессе проектирования типовых проектов, типовых серий, в качестве ссылок и ссылаемых документов, копии и выкопировки типовых узлов копии типовых решений приложить к основной документации.
Основные проектные решения, применяемые материалы и оборудование согласовать с заинтересованными службами Заказчика в процессе разработки документации.
Сметную документацию выполнить в базисных ценах 2001 г. в редакции 2009 г. с использованием территориальных единичных расценок Свердловской области и пересчетом в текущие цены методом поэлементных (построчных) дифференцированных расчетных индексов. Прайс-листы на материалы и оборудование должны быть приложены к локальным сметам и согласованы заказчиком до составления сводного сметного расчета. В сметных расчетах предусмотреть производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или загромождающих предметов.

Требования к проектной организации:
Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 01.01.2001г. № 000.
Проектная организация, в случае необходимости, ведет сопровождение документации:
- связанное с общественным обсуждением в форме слушаний на проведение оценки влияния на окружающую среду;
- в части согласования документации со всеми заинтересованными организациями, с регулирующими, регламентирующими и разрешающими органами, муниципальными органами архитектуры и градостроительства.
Проектная организация осуществляет подготовку  полного пакета документов с получением необходимых экспертиз и согласований и осуществляет сопровождение документации в соответствующих органах до принятия положительного решения Управлением Ростехнадзора  по Свердловской области  либо другими надзорными и контролирующими органами о соответствии разработанной документации требованиям промышленной безопасности и прочих нормативных актов. Уведомительное письмо о принятии положительного решения  Управлением Ростехнадзора по Свердловской области либо другими надзорными и контролирующими органами  о соответствии разрабатываемой документации и заключения экспертизы промышленной безопасности разрабатываемой документации требованиям промышленной безопасности с присвоением регистрационных номеров и прочих нормативных актов проектная организация предоставляет заказчику.
Заказчику разрабатываемую документацию предоставить в 4-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде. Один экземпляр на электронном носителе (текстовая часть проекта в файлах формата MS Word, MS Excel и графическая в файлах формата AutoCAD), а сметную документацию в файлах формата программного обеспечения «ГРАНД-СМЕТА». Проектная организация обязана устранить замечания согласующих органов (организаций) и Заказчика без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения замечаний.
Возможность привлечения субподрядчиков.
Подрядчик несет полную ответственность за выполненную работу, действия и упущения субподрядных организаций.
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