

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГАПОУ СО «ВЛ МТГ «Юность»

Рабенюк М.А.

"14" декабря 2021 года

_____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, 877/пр, 878/пр, 879/пр, 880/пр, 881/пр, 882/пр, 883/пр, 884/пр, 885/пр, 886/пр, 887/пр, 888/пр, 889/пр, 890/пр, 891/пр, 892/пр, 893/пр, 894/пр, 895/пр, 896/пр, 897/пр, 898/пр, 899/пр, 900/пр, 901/пр, 902/пр, 903/пр, 904/пр, 905/пр, 906/пр, 907/пр, 908/пр, 909/пр, 910/пр, 911/пр, 912/пр, 913/пр, 914/пр, 915/пр, 916/пр, 917/пр, 918/пр, 919/пр, 920/пр, 921/пр, 922/пр, 923/пр, 924/пр, 925/пр, 926/пр, 927/пр, 928/пр, 929/пр, 930/пр, 931/пр, 932/пр, 933/пр, 934/пр, 935/пр, 936/пр, 937/пр, 938/пр, 939/пр, 940/пр, 941/пр, 942/пр, 943/пр, 944/пр, 945/пр, 946/пр, 947/пр, 948/пр, 949/пр, 950/пр, 951/пр, 952/пр, 953/пр, 954/пр, 955/пр, 956/пр, 957/пр, 958/пр, 959/пр, 960/пр, 961/пр, 962/пр, 963/пр, 964/пр, 965/пр, 966/пр, 967/пр, 968/пр, 969/пр, 970/пр, 971/пр, 972/пр, 973/пр, 974/пр, 975/пр, 976/пр, 977/пр, 978/пр, 979/пр, 980/пр, 981/пр, 982/пр, 983/пр, 984/пр, 985/пр, 986/пр, 987/пр, 988/пр, 989/пр, 990/пр, 991/пр, 992/пр, 993/пр, 994/пр, 995/пр, 996/пр, 997/пр, 998/пр, 999/пр, 1000/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д. 1.
(наименование строки)

Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д. 1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05 ИЗМ.2

Охранно-пожарная сигнализация

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ Проект 29/2021-ОПС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 165,62 (20,19) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	0,00	(0)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	28,82	(1,08)	тыс. руб.
монтажных работ	89,82	(5,3)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	109,85		чел. час.
оборудования	75,80	(14,89)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	5,36		чел. час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
Раздел 1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборудование											
1	ФЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт			1					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне 421/лр прил. 10 табл.3 п.2 производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 1 ОТ 4 М ЗТ											
Итого по расценке				шт	11,7	1,3	15,21			165,54	4,067
ФОТ										153,01	3,660
Приказ Минстроя России № НР Прокладка и монтаж сетей связи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1				%	90	90				137,71	1,871
Приказ Минстроя России № СП Прокладка и монтаж сетей связи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.51.1				%	46	46				70,38	
Всего по позиции							373,63			9,678	
38	ТЛ_61.2.00.00_77_770268081	Радиомобильное устройство серии Стрелец -ПРО РР-И-ПРО (Инженерное оборудование)	шт			1	10 785,00	1,04	2 203,54	5,09	11 216
Цена=12942/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/лр п.92в Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/лр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) ФЕРм10-02-016-06											
Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания				шт		1					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне 421/лр прил. 10 табл.3 п.2 производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ											
Итого по расценке				шт	9,3	1,3	12,09			103,14	3,564
ФОТ										36,00	4,06
Приказ Минстроя России № НР Прокладка и монтаж сетей связи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1				%	90	90				4,02	1,39
Приказ Минстроя России № СП Прокладка и монтаж сетей связи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.51.1				%	46	46				48,16	3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЭТМ		чел.-ч	0,4	1,3	0,52					
	Итого по расценке						187,30				
	ФОТ								229,04		
	Приказ Минстроя России № НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90					139,31		3 703
	812/лр от 21.12.2020 Прил.								125,38		3 333
	п.51.1										
	Приказ Минстроя России № СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46					64,08		1 703
	774/лр от 11.12.2020 Прил.										
	п.51.1										
	Всего по позиции								418,50		9 313
4	ТЦ_62.4.00.00_66_667128999	Источник бесперебойного электроснабжения	шт				3 725,00	1,04	761,10	5,09	3 874
	О	1_26-11.2021_02									
	1_26-11.2021_02	1,2А Парус 12-4,5М									
		(Инженерное оборудование)									
		Цена=4470/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		421/лр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены									
		421/лр п.91									
		421/лр п.91 оборудование) - До 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
6	ТЦ_62.4.00.00_66_667128999	Аккумулятор свинцово-кислотный	шт				1 250,00	1,04	255,40	5,09	1 300
	О	1_26-11.2021_02									
	1_26-11.2021_02	герметичный необслуживаемый 2,5 Ач									
		Oriontus OP 1207									
		(Инженерное оборудование)									
		Цена=1500/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		421/лр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены									
		421/лр п.91									
		421/лр п.91 оборудование) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
33	ФЕРМ10-08-002-02	Ивещатель ПС автоматический; дымовой, фотоэлектрический, радиотепловый, световой в нормальном исполнении	шт					8			
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне									
		421/лр прил. 10 табл.3 п.2 производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения									
		предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗТП=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ					16,16	1,3	168,06	26,58	4 467
		4 М					3,08		24,64	6,37	157
		ЗТ									
		Итого по расценке	чел.-ч	1,68	1,3	17,472			192,70		
		ФОТ									
		Приказ Минстроя России № НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90					168,06		4 467
		812/лр от 21.12.2020 Прил.							151,25		4 020
		п.51.1									
		Приказ Минстроя России № СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46					77,31		2 055
		774/лр от 11.12.2020 Прил.									
		п.51.1									
		Всего по позиции							421,26		10 699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ТУ_61.2.00.00_77_77026808-1	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный (ИП212/101-155-А1R)Аврора-ДТ-ПРО (Инженерное оборудование) Цена=2179/1.2	шт			8	1 815,83	1,04	2 968,17	5,09	15 108
О	8_26.11.2021_02	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2%; ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/лр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № Транспорзные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены) 421/лр п.91									
		421/лр п.91									
9	ФЕРм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт			1					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне 421/лр прил.10 табл.3 п.2 производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗГПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ					53,16	1,3	69,11	26,58	1 837
		4 М					15,92		15,92	6,37	101
		ЗТ	чел.-ч	6	1,3	7,8					
		Итого по расценке					69,08		85,03		
		ФОТ							69,11		1 837
		Приказ Минстроя России № НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 812/лр от 21.12.2020 Прил. оборудования п.51.2	%			95			65,65		1 745
		Приказ Минстроя России № СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 774/лр от 11.12.2020 Прил. оборудования п.51.2	%			53			36,63		974
		Итого по позиции					187,31		85,128	5,09	4 657
10	ТУ_61.2.00.00_66_667128999	Оповещатель пожарный световой радиоканальный исп.В Табло-ПРО (Инженерное оборудование) Цена=5000/1.2	шт			1	4 166,67	1,04	851,28	5,09	4 333
О	1_26.11.2021_02	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2%; ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/лр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № Транспорзные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены) 421/лр п.91									
		421/лр п.91									
11	ФЕРм10-08-003-01	Прибор сигнализирющий емкостной	шт			1					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне 421/лр прил.10 табл.3 п.2 производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗГПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ					77,30	1,3	100,49	26,58	2 671
		4 М					5,43		5,43	6,37	35
		ЗТ	чел.-ч	7,92	1,3	10,296					
		Итого по расценке					82,73		105,92		
		ФОТ							100,49		2 671
		Приказ Минстроя России № НР Прокладка и монтаж сетей связи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	%			90			90,44		2 404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № СП Прокладка и монтаж сетей связи 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1		%	46		46			46,23		1 229
Всего по позиции											
12	ТУ 61.2.00.00_66_667128999 Оповещатель звуковой радиоканальный Сирена-ПРО (Инженерное оборудование) Цена=2980,80/1.2		шт	1	2 484,00	1,04	507,47	5,09	242,59	507,47	6 339 2 583
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/пр п.92в										
	Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91										
13	ФЕРМ10-08-003-05 Устройство опτικο-(фото)электрическое.: прибор опτικο-электрический в одноблочном исполнении Объем=2+1		шт	3							
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.2 производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ=1,3										
	1 ОТ				55,41	1,3	216,10	26,58			5 744
	4 М				4,30		12,90	6,37			82
	ЗТ		цел.-ч	5,76	1,3	22,464					
	Итого по расценке						59,71				
	ФОТ						229,00				
	Приказ Министра России № НР Прокладка и монтаж сетей связи 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1		%	90			216,10		194,49		5 744
	Приказ Министра России № СП Прокладка и монтаж сетей связи 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1		%	46			99,41				2 642
Всего по позиции											
14	ТУ 61.2.00.00_66_667128999 Извещатель охранный инфракрасный опτικο- электронный Икар-ПРО (Инженерное оборудование) Цена=5000,00/1.2		шт	2	4 166,67	1,04	1 702,75	5,09	522,90	1 702,75	13 638 8 667
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/пр п.92в										
	Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91										
34	ТУ 61.2.00.00_78_783909224 Извещатель пожарный пламени инфракрасный радиоканальный (ИПЗ30-1/2-1) Пламя-ПРО (Инженерное оборудование) Цена=30140/1.2		шт	1	25 116,67	1,04	5 131,83	5,09			26 121
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/пр п.92в										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3%, ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
35	ФЕРМ10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	1							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.10 табл.3 п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне предметов ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ=1,3										
		1 ОТ					16,16	1,3		21,01	26,58
		4 М					3,08			3,08	6,37
		ЗТ	чел.-ч	1,68	1,3	2,184					
		Итого по расценке					19,24			24,09	
		ФОТ								21,01	
	Приказа Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1										
		Приказа Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	%	90		90				18,91	
		Итого по расценке	%	46		46				9,66	257
36	ТЛ_61.2.00.00_78_783909224	Извещатель пожарный ручной радиоканальный (ИП 506-1-ДУИПР-ПРО (Инженерное оборудование))	шт	1			2 470,83	1,04		504,91	5,09
	5_26.11.2021_02	Цена=2965/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.92в										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.91										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.91										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.91										
19	ФЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	шт	100							
		Объем=15 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.10 табл.3 п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне предметов ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ=1,3										
		1 ОТ					154,92	1,3		30,21	26,58
		2 ЭМ					0,31	1,3		0,06	8,67
		3 в т.ч. ОТМ					0,14	1,3		0,03	26,58
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	16,29	1,3	3,17655				7,73	6,37
		ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,3	0,00195					
		Итого по расценке					206,76			38,00	
		ФОТ								30,24	
	Приказа Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3										
		Итого по расценке	%	97		97				29,33	780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3											
Всего по позиции											
20	ФССЦ-20.2.05.04-0013	Кабель-канал (короб) 20X12,5 мм (12x7 Legrand)	М			15	28,61		429,15	6,37	2 043 2734
(Материалы для монтажных работ)											
21	ФЕРМ08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2				100 М			0,15		
Объем=15 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне 421/лр прил.10 табл.3 п.2 производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3											
		1 ОТ					26,51	1,3	5,17	26,58	137
		2 ЭМ					1,81	1,3	0,35	8,67	3
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,3	0,05	26,58	1
		4 М							10,27	6,37	10
		ЗТ									
		ЗТМ	цел.-ч	2,82	1,3		0,5499				
		Итого по расценке	цел.-ч	0,02	1,3		0,0039				
		ФОТ					38,59		7,06		138
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3											
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3											
Всего по позиции											
37	ТЦ_21.1.08.01_66_667128999_1_26.11.2021_02	Кабель(испл.нг(А)-FRLS) КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5	М			15	166,70	1,02	400,47	6,37	354 2 551
(Материалы для монтажных работ)											
Цена=200,04/1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Затоговительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а											
23	ФССЦ-62.1.02.09-0001	Резисторы	шт			5	1,19		5,95	5,09	30
(Инженерное оборудование)											
24	ФЕРМ11-08-001-01	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником				0,3					
Объем=30 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне 421/лр прил.10 табл.3 п.2 производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3											
		1 ОТ					113,68	1,3	44,34	26,58	1 179
		4 М					45,34		13,60	6,37	87
		ЗТ									
		Итого по расценке	цел.-ч	11,3	1,3		4,407		57,94		1 179
		ФОТ							44,34		1 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 084,37		28 822
	Эксплуатация машин								726,43		6 299
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								70,41		1 871
	Материалы								1 877,37		11 960
	Монтажные работы								5 296,15		89 820
	в том числе:										
	оплата труда								1 084,37		28 822
	эксплуатация машин и механизмов								726,43		6 299
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								70,41		1 871
	материалы								1 877,37		11 960
	накладные расходы								1 059,78		28 168
	сметная прибыль								548,20		14 571
	Оборудование								14 892,40		75 802
	Инженерное оборудование								14 892,40		75 802
	Итого ФОТ (справочно)								1 154,78		30 693
	Итого накладные расходы (справочно)								1 059,78		28 168
	Итого сметная прибыль (справочно)								548,20		14 571
	ВСЕГО по смете								20 188,55		165 622,00
	в том числе:										
	материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										2 551
	оборудование отсутствующее в СНБ										75 772

Составил: _____ (Казанцева Н.В.)

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]