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Утверждаю:
Директор АО «УТС»
________ В.В. Сторожилов 
«_____» ___________2025г.
        

Техническое задание 
на восстановление благоустройства для нужд АО «УТС»
                         
	Наименование работ: 
	Восстановление благоустройства 

	
Заказчик работ:
	
Акционерное Общество «Управление тепловыми сетями»

	
Адрес заказчика, для которого выполняются работы:
	
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                   Свердловская область г. Верхняя Пышма ул. Огнеупорщиков 1

	
Адрес выполнения работ:
	
                                                                                                                                                         ГО Верхняя-Пышма, тепловые сети.




	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1
	2
	3

	1. 
	Срок выполнения работ.
	С даты подписания договора по 31.10.2025 г., начало и окончание работ  определяется в согласованном заказ-наряде.

	2.
	Характеристика объекта ремонта.
	Восстановление благоустройства после проведения работ по капитальному и текущему ремонтам тепловых сетей.

	3.
	Источник финансирования
	Собственные средства Акционерного общества « Управление тепловыми сетями»

	4.
	Требования к результату работ.

	1. Соответствие требованиям настоящего Технического задания и нормативно-правовых актов.
2. Обеспечение качественного и оперативного выполнения работ по благоустройству территории после ремонта на тепловых сетях.

	5.
	Требования по выполнению сопутствующих работ:
	Подрядчику необходимо:
1. О начале производства работ по благоустройству, необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе: - назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения; 
2. Провести инструктаж членов бригады по технике безопасности и охране труда, обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты; 
3. Разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы, инвентарь и инструменты; 
4. Устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ; 
5. Обеспечить оперативную связь с производителем работ;
6. Подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования; 
7. Оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время; - обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации; 
8. Получить разрешения на производство работ у Заказчика. - предоставить Заказчику сертификаты качества (паспорта и пр.) на все используемые им в работе материалы; 
9. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
10. Получает и оформляет Постановление (разрешение) на закрытие движения общественного транспорта;
11. Оформляет акт-допуск по форме приложения «В» СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве»;
12. Выполняет устройство временного ограждения зоны работ в соответствии с «Правилами по охране труда в строительстве» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 года № 336н и с учетом региональных требований.
13. Должен иметь в наличии ТМЦ приобретаемые самостоятельно или иметь договоры поставки:
14. Несет организационные и финансовые затраты, связанные с переносом сроков по сдаче объектов при проведении работ по благоустройству, возникшие по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик;
15. Обеспечивает производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства промышленности и энергетики РФ (Минэнерго), документами органов государственного надзора, допусками для производства работ, правилами выполнения работ и благоустройства территории соответствующего муниципального образования;
16. Осуществляет обязательную фиксацию основных видов работ посредством проведения фото и видео съемки в ходе выполнения работ и составлять акты скрытых работ;
17. В обязательном порядке включает материалы видео и фотосъемки в состав исполнительной документации, предъявляемой приемочной комиссии; 
18. Деятельность Подрядчика по выполнению работ по объекту является деятельностью по образованию отходов. Подрядчик является как образователем, так и собственником данных отходов, Подрядчик за собственный счет осуществляет деятельность по обращению с отходами (сбор/накопление/транспортирование/обработку/утилизацию/обезвреживание/размещение) в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также разработку и получение разрешительных документов, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (при необходимости).

	6.
	Виды и объемы работ.

	Виды выполняемых работ:
1 Ремонт тротуаров, внутриквартальных, внутридворовых проездов, улиц и дорог местного значения
1.1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы;
1.2 Перевозка грузов;
1.3 Перемещение и разравнивание выгруженного грунта до 5 км;
1.4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня 15 см (1м2);
1.5 Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойное толщиной: 5см;
1.5.1 Устройство краёв асфальтобетона;
1.5.2 Очистка оснований;
1.5.3 Смазка битумом подготовленных краёв асфальтобетона;
1.5.4 Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси;
1.5.5 Укатка катком.
1.6 Установка бортовых камней (1 п.м.)

2 Устройство покрытия из плитки бехатон (плитки б/у)
2.1 Устройство песчаного основания (1м3);
2.2 Устройство покрытия из тротуарной плитки (1 м2);
2.3 Установка бортовых камней (1 п.м.)
3 Устройство покрытия из щебня, отсева 
3.1 Установка бортовых досок (1 п.м.)
3.2 Устройство покрытий из щебня 15 см (1м2); 
3.3 Устройство покрытия из отсева 15см (1 м2);

4 Ремонт дорожного покрытия магистральных улиц 
общегородского назначения (ПД3)
4.1. Устройство нижнего слоя щебеночного основания, толщ. 25 см 
(1м2); 
4.2. Устройство верхнего слоя щебеночного основания, толщ 25 см 
(1м2); 
4.3. Розлив вяжущих материалов (т);
4.4. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 13 см (1м2);
4.5. Установка бортовых камней (1 п.м.)

5 Ремонт газона обыкновенного
5.1. Подготовка естественного основания, планировка (1м2).
5.2.  Укладка растительного грунта толщ. 10 см (1 м3);
[bookmark: _GoBack]5.3. Засев газона семенами трав 30гр на 1м2 (1м2).

Окончательные виды и объемы работ по конкретному участку 
определяются в заказ-наряде, направляемом Подрядчику.


	7.
	Требования к объемам работ.

	1. Работы по соответствующему Объекту, начинаются по согласованию с Заказчиком по Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору). Заказчик вправе уточнить (в т.ч. изменить, исключить или включить) объем и виды Работ, а также сроки выполнения Работ. 
2.  Восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий, нарушенных в ходе производства работ, следует осуществлять в соответствии с регламентирующими документами, утвержденными органами местного самоуправления города.
3.  Подрядчик осуществляет сбор/накопление/транспортирование/обработку/утилизацию/обезвреживание/размещение производственных отходов в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также разработку и получение разрешительных документов, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (при необходимости). 
4.  Монтаж металлических конструкций (ограждения, заборы, элементы детской площадки и т.п.), не нарушающие требования Законодательства РФ, в части нарушения охранных зон тепловых сетей, являющихся собственностью балансодержателей объекта (УК, ТСЖ и т.п.). Подрядчик обеспечивает передачу восстановленных металлических конструкций собственнику с оформлением приемно-сдаточного акта о передаче конструкции.
5.  Монтаж элементов благоустройства (бортовой камень, плитка «бехатон», и др.). Подрядчик обеспечивает перевозку к месту производства работ с последующим восстановлением благоустройства.

	8.
	Требования к производству и последовательности работ.

	1. Подрядчик производит работы собственным инструментом (оснасткой) и приспособлениями к нему, необходимыми для выполнения работ.
2. Восстановление благоустройства территории производится после устранения повреждений теплотрасс (в т.ч. после гидравлических испытаний), выполняемых в локальных местах городской черты.   
3. Подрядчик готовит типовую схему организации дорожного движения, где указывается расположение знаков и ограждений, необходимых для обеспечения безопасности производства работ. В непосредственной близости от места производства земляных работ (в начале и в конце) устанавливаются информационные щиты с указанием наименования заказчика, подрядчика, должности, фамилии, имени, отчества, контактных телефонов лиц, ответственных за производство работ, сроков начала и окончания работ;
4. Работы Подрядчик производит в соответствие с требованием утвержденных норм и правил, расход материалов в соответствие с утвержденной сметой к договору;
5. Подрядчик проводит работы по восстановлению нарушенного состояния участков территорий с обязательным оформлением: 
5.1 актов скрытых работ и несет ответственность за оформление актов скрытых работ (для оформления актов скрытых работ на автомобильных дорогах местного значения, включая пешеходные дорожки, тротуары, земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, Подрядчик обязан вызвать представителя органа местного самоуправления города для приемки скрытых работ;
5.2 фиксации восстановления благоустройства посредством проведения фотосъемки в ходе выполнения работ, включая скрытые работы.
6. После окончания восстановления дорожного покрытия, подрядчик демонтирует ограждения, информационные щиты и дорожные знаки;
7. Подрядчик готовит акты выполненных работ (по форме КС-2; КС-3);
8. Требования при восстановлении благоустройства:
     Благоустройство территории должно быть выполнено в соответствии с СНиП III-10-75 «Строительные нормы и правила. Благоустройство территории», утверждёнными Правилами благоустройства территории соответствующего муниципального образования или другими региональными нормативными документами. Объем благоустройства и тип покрытия должен соответствовать первоначальному виду, нарушенному в ходе выполнения работ на тепловых сетях.
9. Требования к конструкции ограждений:
     Ограждения должны быть секционными, сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления. Расстояние между стойками сигнальных ограждений не должно быть более 6,0 мВ период выполнения работ по восстановлению благоустройства Подрядчик устанавливает информационный щит с указанием наименования Заказчика и Подрядчика, номеров телефонов и Ф.И.О. лиц, ответственных за производство работ и технический надзор, а также обеспечивает ограждение опасной зоны и выполнение иных действующих требований по технике безопасности.
10. Подрядчик отвечает за организацию безопасности дорожного движения в зоне проведения работ. 
11. В зоне выполнения работ должны быть выставлены знаки и в ночное время установлено освещение (согласно ГОСТ 23407-78). 
12. Дорожные знаки и ограждения мест производства дорожных работ должны устанавливаться до начала производства работ и демонтируются после окончания работ. В случае если работы выполняются поэтапно и не закончены в течении одного дня (24 часов), на месте производства работ должны быть установлены необходимые дорожные знаки и ограждения до момента возобновления работ.
13. Подрядчик обосновывает вид и количество устанавливаемых дорожных знаков, аншлагов и т.п.   типовой схемой организации дорожного движения (поадресно, в зависимости от места нахождения объекта) в соответствии с ОДМ 218.0.019-2016 (Отраслевой дорожный методический документ) «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». 
14. Подрядчик ведет общий журнал работ в соответствии со СНиП 3.01.01-85*. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль ведения общего журнала работ, вносить в него предложения и замечания, которые обязательны для исполнения Подрядчиком.
15. Подрядчик обязан обеспечить за собственный счет транспортирование отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, а также мероприятия по обработке/ утилизации/ обезвреживанию/ размещению данных отходов 
16. Заказчик принимает к оплате акты выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) в соответствии со сметой, ежемесячно не позднее 25 числа с обязательным приложением:
-  фотографий, поэтапно выполненных работ;
- отчета о расходе материалов Заказчика, применяемых при выполнении работ (при наличии);
- исполнительная документация;
- сертификаты соответствия (или технический паспорт);
- схему движения на период восстановления благоустройства.
17. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
18. Восстановление благоустройства территории производится после устранения повреждений теплотрасс (в т.ч. после гидравлических испытаний), выполняемых в локальных местах городской черты.   
19. Подрядчиком и Заказчиком проводится приемка восстановленных элементов благоустройства с составлением и подписанием акта приемки восстановленных элементов благоустройства.
20. По требованию Заказчика производить контрольные вырезки асфальтового покрытия в целях определения и фиксирования толщины асфальтового покрытия и толщины укладки щебня.
21. Подрядчик передает Заказчику акт приемки благоустройства.

	9.
	Требования к применяемым материалам.
	Требования к МТР, приобретаемому Подрядчиком:
1. Дата производства (изготовления) применяемых материалов не должна превышать 1 год на момент производства работ, применяемые материалы должны соответствовать проектной документации, при изменении типов материалов обязательно письменное согласование с Заказчиком
2. Работы должны выполняться с применением материалов Подрядчика (указанных в ведомости МТР, поставляемых Подрядчиком). Все материалы и изделия, поставляемые Подрядчиком, должны сопровождаться паспортами и сертификатами качества в соответствии с действующими нормами и стандартами.
3. Подрядчик самостоятельно и своевременно приобретает материалы, соответствующие ГОСТ и ТУ, и предоставляет Заказчику на них сертификаты качества и паспорта.
4. На все применяемые материалы необходимо предоставить накладные, счета-фактуры, подтверждающие стоимость МТР.

	10.
	Обязанности подрядчика.
	1. Персонал Подрядчика обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, требования по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Не допускать замусоривания территории и разливов горюче смазочных материалов, не допускать попадания вредных и ядовитых примесей бензина и других химических соединений в канализацию. Не сжигать мусор и другие материалы, вызывающие задымление атмосферного воздуха.
2. Подрядчик должен информировать Заказчика о всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации.
3. Подрядчик несёт полную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные при производстве работ на территории Заказчика. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.
4. Подрядчик обязан:
- восстановить нарушенное состояние участков территорий после проведения земляных работ, в том числе ликвидировать в полном объеме повреждения дорожного покрытия, озеленения и элементов благоустройства;
- обеспечить уборку материалов;
- обеспечить вывоз отходов с мест(а) производства работ в срок не позднее 3-х дней после срока окончания работ;
- закрыть разрешение на земляные работы до момента окончания срока;
5. В случае не предоставления Подрядчиком актов на скрытые работы Заказчик данные работы не принимает. Подрядчик обязан за свой счет произвести освидетельствование скрытых работ с участием представителя Заказчика. 
6. Ответственность за превышение стоимости работ по Договору полностью возлагается на Подрядчика. 
7. Заказчик вправе перевыставить Подрядчику оплату счетов от Администрации г. Верхняя Пышма за превышение сроков восстановления благоустройства по вине Подрядчика, а также за нарушение согласованной схемы организации движения автотранспорта и пешеходов в месте производства ремонтных работ.
8. Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку за нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ.
9. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с договором подряда на восстановления благоустройства.
10. Подрядчик должен выполнить работы в срок по договору.

	11.
	Контроль и приемка выполненных работ. 
	1. Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение требований ОТ, а также контроль соблюдения Подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды в течение всего времени выполнения работ.
2. Подрядчик является ответственным за сроки и качество выполняемых работ, согласованных объемов в соответствии с договорными обязательствами.
3. Все вопросы по выполнению работ должны быть согласованы с Заказчиком.
4. После выполнения работ Подрядчик обязан произвести уборку территории, на которой производились работы, все отходы, образовавшиеся у Подрядчика при выполнении работ, Подрядчик обязан передать для обработки/утилизации/обезвреживания/размещения в соответствии с требованиями федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5. Подрядчик обязан сдать, а Заказчик принять, выполненные работы по актам выполненных работ в соответствии с исполнительной документацией и предоставлением следующих документов:
-Техпаспорта или сертификаты на материалы, приобретенные Подрядчиком и используемые им при выполнении работ;
-акты освидетельствования скрытых работ с предоставлением фотоматериалов.
6. Подрядчик по завершению работ обязан предоставить заказчику в фотоотчет в электронном виде, с актами скрытых работ и ведомостью по восстановлению благоустройства (указанной в приложении к техническому заданию) посредством передачи с помощью флеш карты не позднее 25 числа. Фотоотчет всех этапов работ в т.ч. до начала работ, а также скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. С указанием на места проведения работ. При отсутствии фотосъёмки одного из этапов работ Подрядчик должен предоставить Заказчику объяснение с указанием причин. 
7.  Заказчику предоставлять Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3), подписанные представителями профильных служб с подтверждением объемов выполненных работ.
8. Подрядчик в течение 12 месяцев с момента окончания работ по письменному требованию Заказчика обязан предоставить копии документов, подтверждающих обращение с отходами, образовавшимися при выполнении (журнал движения отходов, форму 2-ТП отходы (с отметкой о приеме), акты передачи отходов специализированным организациям и т.п.).
9. Приёмка актов выполненных работ осуществляется по фактически выполненным работам с составлением и предоставлением локальных сметных расчётов.

	12.
	Гарантийные обязательства.
	1. Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ и конструктивных элементов в части восстановления благоустройства требованиям нормативно-технической документации (НТД) и устранить за свой счет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока:
- На проезжих частях автомобильных дорог в течения 4 (четырех) лет с момента приемки выполненных работ;
- На других элементах благоустройства (за исключением проезжих частей автомобильных дорог) в течении 2 (двух) лет с момента приемки выполнения работ.
2. Подрядчик в течение гарантийного срока эксплуатации устраняет дефекты, допущенные по его вине, за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения допущенных дефектов.
3. Подрядчик гарантирует соблюдение требований по охране окружающей среды во время выполнения работ. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

	13.
	Прочие и специальные требования.
	Порядок и нормы выполнения работ регулируются следующими документами:
1. СП 82.13330.2016. Благоустройство территории. Актуализированная редакция СНиП III-10 -75;
2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ 29 декабря 2004 года;
3. «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (приняты письмом Минтранса России от 17.03.2004г. № ОС-28/1270-ис);
4. Федеральный закон №257-ФЗ от 08.11.07 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5. ГОСТ Р 58397-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Правила производства работ. Оценка соответствия»;
6. «Правила по охране труда при производстве дорожных, строительных и ремонтно-строительных работ», утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №882н;
7. ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методический документ «Рекомендации по организации движения и ограждению мест 
производства дорожных работ»;
8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;
9. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды»;
10. Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления»;

	14.
	Приложения 
(являются неотъемлемой частью настоящего технического задания).
	1. Локальный сметный расчет № УТС-7658;
2. Локальный сметный расчет № УТС-7659;
3. Локальный сметный расчет № УТС-7660;
4. Локальный сметный расчет № УТС-7661;
5. Локальный сметный расчет № УТС-7662;
6. Локальный сметный расчет № УТС-7663;
7. Локальный сметный расчет № УТС-7664;
8. Локальный сметный расчет № УТС-7665;
9. Локальный сметный расчет № УТС-7719;
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