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[bookmark: _Toc166675589]Ведомость объемов работ. 
	№ поз.
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Демонтаж поле
	
	
	
	
	

	1 
	Демонтаж светофора линзового четырехзначного с пригласительным сигналом на металлической мачте
	шт.
	2
	
	
	

	2 
	Демонтаж релейного шкафа РШ с оборудованием
	шт.
	2
	
	
	

	3 
	Демонтаж шкафа батарейного БШ
	шт.
	1
	
	
	

	4 
	Демонтаж ПЯ с 1-м трансформатором 
	шт.
	2
	
	
	

	5 
	Демонтаж оснований под ПЯ
	шт.
	4
	
	
	

	6 
	Демонтаж основания БШ, РШ
	шт.
	6
	
	
	

	7 
	Демонтаж муфт МГУ-28-I
	шт.
	2
	
	
	

	8 
	Отключение концов кабеля в существующем оборудовании 
до 12ж
	кон.
	6
	
	
	

	9 
	до 27ж
	кон.
	2
	
	
	

	10 
	Демонтаж щитков (гарнитур) крепления литерных табличек
	шт.
	3
	
	
	

	11 
	Демонтаж литерных табличек
	шт.
	27
	
	
	

	12 
	Демонтаж КЯ
	шт.
	4
	
	
	

	
	Монтаж поле
	
	
	
	
	

	13 
	Разработка  траншеи вручную для кабеля вдоль пути
	м3
	379,8
	
	V= 0,36*Lтр
	L тр =1055м

	14 
	Разработка грунта вручную под  ж.д. путями для труб диаметром 0,11м (глубина 1,1м, ширина 0,6м)
	м3
	23,76
	
	V= 0,66*Lтр
	L тр =36м

	15 
	Устройство песчаной подушки (43 м3 песка на 1 км траншеи)
	м3
	47
	
	
	

	16 
	Укладка труб в траншею
	м
	36
	
	
	

	17 
	Обратная засыпка грунта в траншею
	м3
	403,56
	
	
	

	18 
	Прокладка предупредительной ленты
	км
	3,2
	
	
	

	19 
	Прокладка кабеля в земле
	м
	3154
	
	
	

	20 
	Прокладка кабеля в существующем металлическом желобе
	м
	130
	
	
	

	21 
	Прокладка кабеля в трубе под ж.д. путями
	м
	66
	
	
	

	
	Разработка котлованов
	
	
	
	
	

	22 
	Под фундамент светофора на металлической мачте (усил.фунд.)
	м3
	4,6
	
	2,3м3 х 1шт
	2 свет.

	23 
	Под основания ПЯ
	м3
	4,02
	
	0,67м3 х 1шт
	6 ПЯ

	
	Гидроизоляция
	
	
	
	
	

	24 
	Мачт светофоров
	м2
	4,18
	
	2,09м2 х 1шт
	2 свет.

	25 
	Оснований под  ПЯ
	м2
	8,52
	
	0,71м2 х 1шт
	12 оснований

	
	Муфты кабельные и сухие разделки на кабелях
	
	
	
	
	

	26 
	МСБ-П-3-4
	шт.
	6
	
	
	

	27 
	МСБ-Ау-7-10
	шт.
	2
	
	
	

	28 
	УПМ-24-I
	шт.
	2
	
	
	

	29 
	Ввод и сухая разделка кабеля в существующем оборудовании
	кон.
	до 12ж – 2к.
	
	
	

	
	Установка и монтаж
	
	
	
	
	

	30 
	Нового четырехзначного светофора на металлической мачте со светодиодными светооптическими системами (высота мачты 8 м)
	шт.
	1
	
	
	

	31 
	Нового пятизначного светофора на металлической мачте со светодиодными светооптическими системами (высота мачты 8 м)
	шт.
	1
	
	
	

	32 
	Крепление ящика трансформаторного ТЯ-6П к мачте светофора
	шт.
	2
	
	
	

	33 
	Нового ПЯ
	шт.
	6
	
	
	

	34 
	Установка перемычек к ПЯ
	шт.
	4
	
	
	

	35 
	Прокладка стали горячекатанной 10 мм
	м
	14
	
	
	

	36 
	Установка искрового прибора ГРПЗ-1У                  
	шт.
	2
	
	
	

	37 
	Установка заземления низковольтного
	шт.
	2
	
	
	

	38 
	Заземление светофоров
	шт.
	2
	
	
	

	39 
	Устройство площадок  (планировка) для установки ПЯ (площадка 1м х 1м)
	шт.
	6
	
	
	

	40 
	Наклеивание табличек на напольное оборудование
	шт.
	18
	
	
	

	
	Пост демонтаж
	
	
	
	
	

	1 
	Демонтаж концов провода
	шт.
	200
	
	
	

	2 
	Демонтаж приборов на стативах
	шт.
	85
	
	
	

	3 
	Пост монтаж
	
	
	
	
	

	4 
	Монтаж концов провода
	шт.
	50
	
	
	

	5 
	Монтаж панелей МПЦ
	шт.
	3
	
	
	В сущ. шкафу

	6 
	Кабели до 35кВ по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы масса 1м до 1 кг
	м
	300
	
	
	

	7 
	Демонтаж существующего кабеля (жилы)
	жил
	20
	
	
	

	8 
	Переименование приборов
	шт.
	30
	
	
	

	9 
	Монтаж концов кабеля до 27ж
	шт.
	10
	
	
	

	10 
	Монтаж концов кабеля до 48ж
	шт.
	20
	
	
	


[bookmark: _Toc102038406][bookmark: _Toc166675590]Пусконаладочные работы
	№ поз.
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов*
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Все работы выполняются в условиях движения поездов и под напряжением. Зона движения поездов 35

	Реконструкция ЭЦ станции Находка-Восточная (с К=1,3 прил.16.1 п.1.1)

	1 
	Микропроцессорная централизация
	Светофор, стрелка
	2
	
	
	116-01-050-01

	2 
	Путевая автоматическая блокировка на станции (увязка АБ и действующей ЭЦ)
	1 однопутный подход
	2
	
	
	116-01-002-01

	3 
	Система контроля участков пути методом счета осей
	1 участок пути
	2
	
	
	116-01-056-02
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