

№ п/п		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1		2	3	4	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				12
Раздел 1. Новый раздел														
1		ТЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.	1	1	1							
			1 ОТ					87,84		87,84	48,84			4 290,11
			2 ЭМ					0,32		0,32	17,26			5,52
			4 М					9,34		9,34	10,79			100,78
			3Т	чел.-ч	7,2		7,2							
			Итого по расценке					97,50		97,50				4 396,41
			ФОТ					87,84		87,84				4 290,11
			Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90	79,06		79,06				3 861,10
			Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46	40,41		40,41				1 973,45
			Всего по позиции					216,97		216,97				10 230,96
2		ТЦ_61.2.07.00_25_25431637	C2000-АСПТ	шт.	1	1	1	13 238,31		13 238,31	6,28			13 238,31
О		95_20.01.2026_01_14.1												
			Всего по позиции					2 108,01		2 108,01				13 238,31
3		ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	1 шт.	1	1	1							
			1 ОТ					24,04		24,04	48,84			1 174,11
			4 М					22,15		22,15	10,79			239,00
			3Т	чел.-ч	2,06		2,06							
			Итого по расценке					46,19		46,19				1 413,11
			ФОТ					24,04		24,04				1 174,11
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	23,32		23,32				1 138,89
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51	12,26		12,26				598,80
			Всего по позиции					81,77		81,77				3 150,80
4		ТЦ_62.4.00.00_25_25431637	АКБ Delta DTM12045	шт.	1	1	1	3 112,98		3 112,98	6,28			3 112,98
О		95_20.01.2026_02_3.1												
			Всего по позиции					495,70		495,70				3 112,98
5		ТЕРм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	1 шт.	1	1	1							
			1 ОТ					64,44		64,44	48,84			3 147,25
			4 М					18,43		18,43	10,79			198,86
			3Т	чел.-ч	6		6							
			Итого по расценке					82,87		82,87				3 346,11
			ФОТ					64,44		64,44				3 147,25
			Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95	61,22		61,22				2 989,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования											
Всего по позиции											
6	ТЦ_61.2.07.00_25_25431637	C2000-ПТ	шт.	1	1	1	8 358,16		1 330,92	6,28	8 004,04
O	95_20.01.2026_02_15.3			53		53			34,15		1 688,04
Всего по позиции											
7	ТЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	1 шт.	3	1	3			1 330,92		8 358,16
Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования											
Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования											
Всего по позиции											
8	ТЦ_61.2.04.07_25_25431637	Табло "Газ не входит" Люкс 24	шт.	1	1	1	511,72		81,48	6,28	511,72
O	95_20.01.2026_02_18.1										
Всего по позиции											
9	ТЦ_61.2.04.07_25_25431637	Табло "Газ уходит" Люкс 24	шт.	1	1	1	511,72		81,48	6,28	511,72
O	95_20.01.2026_02_19.1										
Всего по позиции											
10	ТЦ_61.2.04.07_25_25431637	Табло "Автоматика отключена" Люкс 24	шт.	1	1	1	511,72		81,48	6,28	511,72
O	95_20.01.2026_02_17.1										
Всего по позиции											
11	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радионезионный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	3	1	3			81,48		511,72
ОП п.1.10.116 При монтаже извещателей и проводов на высоте 5 м и более от уровня пола: до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1											
Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи											
Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи											
Всего по позиции											
12	ТЦ_61.2.02.01_25_25431637	Дымовой извещатель ИПД 212-141	шт.	3	1	3	682,30		325,94	6,28	2 046,90
O	95_20.01.2026_02_4.1										
Всего по позиции											
13	ТЕРм08-03-531-02	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне	1 шт.	1	1	1			325,94		2 046,90
ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05											

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТЦ_61.2.04.03_25_25431637 О 95_20.01.2026_02_20.1	1 ОТ									12
		2 ЭМ					24,40	1,05	25,62	48,84	1 251,28
		4 М					1,18		1,18	17,26	20,37
		3Т					34,82		34,82	10,79	375,71
		Итого по расценке	чел.-ч	2,03	1,05	2,1315					
		ФОТ					60,40		61,62		1 647,36
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			25,62		1 251,28
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			24,85		1 213,74
		Всего по позиции							13,07		638,15
		ТЦ_61.2.04.03_25_25431637 УДП 513-3М	шт.	1	1	1	852,87		99,54	6,28	3 499,25
15	ТЕРм37-01-002-04	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещениях, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т	1 шт.	2	1	2			135,81		852,87
		1 ОТ									
		2 ЭМ					308,58		617,16	48,84	30 142,09
		3 в т.ч. ОТм					119,51		239,02	17,26	4 125,49
		4 М					11,35		22,70	48,84	1 108,67
		3Т	чел.-ч	27,7		55,4	882,96		1 765,92	10,79	19 054,28
		3Тм	чел.-ч	0,69		1,38					
		Итого по расценке					1 311,05		2 622,10		53 321,86
		ФОТ							639,86		31 250,76
		Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92			588,67		28 750,70
16	ТЦ_61.2.03.00_25_25431637 О 95_20.01.2026_02_1.1	Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49			313,53		15 312,87
		Всего по позиции							3 524,30		97 385,43
		МГП-ЦОД-20 "Уран", исполнение настенный горизонтальный, наполненностью ГК-5-1-12, кг: 24,10 с ЭКМ	шт.	2	1	2	198 719,59		63 286,49	6,28	397 439,18
		Всего по позиции							63 286,49		397 439,18
		Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	2	1	2					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					139,66		279,32	48,84	13 641,99
		3 в т.ч. ОТм					44,28		88,56	17,26	1 528,55
		4 М					1,65		3,30	48,84	161,17
		3Т	чел.-ч	12,24		24,48	47,88		95,76	10,79	1 033,25
17	ТЕРм08-02-402-01	Итого по расценке	чел.-ч	0,1		0,2					
		ФОТ					231,82		463,64		16 203,79
									282,62		13 803,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			274,14		13 389,07
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			144,14		7 039,61
	Всего по позиции										
18	ТЛ 21.2.03.00_25_25431637 Кабель 2x2x0.5 FRHF		м.	200	1	200	46,14		881,92		36 632,47
	95_20.01.2026_02_6.1								855,24	10,79	9 228,00
	Всего по позиции										
19	ТЛ 20.2.03.00_25_25431637 Монтажный комплект		шт.	1	1	1	4 271,97		855,24		9 228,00
	95_20.01.2026_02_10.1								395,92	10,79	4 271,97
	Всего по позиции										
20	ТЕРп01-10-001-01 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов		1 сигнал	9	1	9					
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	1,22		10,98	17,30		155,70	48,84	7 604,39
	Итого по расценке						17,30		155,70		7 604,39
	ФОТ								155,70		7 604,39
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			115,22		5 627,25
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			56,05		2 737,58
	Всего по позиции										
21	Автономная наладка АС: II категории сложности		1 система	1	1	1			326,97		15 969,22
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	23,63		23,63	450,87		450,87	48,84	22 020,49
	Итого по расценке						450,87		450,87		22 020,49
	ФОТ								450,87		22 020,49
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			333,64		16 295,16
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			162,31		7 927,38
	Всего по позиции										
22	Комплексная наладка АС: II категории сложности		1 система	1	1	1			946,82		46 243,03
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	22,5		22,5	429,18		429,18	48,84	20 961,15
	Итого по расценке						429,18		429,18		20 961,15
	ФОТ								429,18		20 961,15
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			317,59		15 511,25
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			154,50		7 546,01
	Всего по позиции										
23	Предварительные испытания АС: II категории сложности		1 система	1	1	1			901,27		44 018,41
	1 ОТ										
							607,23		607,23	48,84	29 657,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТ			чел.-ч			31,85					
Итого по расценке			607,23			607,23			29 657,11		
ФОТ									29 657,11		
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			74			74			21 946,26		
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			36			36			10 676,56		
Всего по позиции									62 279,93		
24	ТЕРп02-02-007-02	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности	1 система	1	1	1				1 275,18	
1 ОТ											
ЗТ			чел.-ч	60,37	60,37			1 151,50			56 239,26
Итого по расценке			1 151,50			1 151,50			56 239,26		
ФОТ									56 239,26		
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			74			74			41 617,05		
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			36			36			20 246,13		
Всего по позиции									118 102,44		
не учтено в ТЗ											
25	ТЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	1	1	1					
1 ОТ											
4 М									478,63		
ЗТ			чел.-ч	0,84	0,84			9,80			24,28
Итого по расценке			12,05			12,05			502,91		
ФОТ									478,63		
Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи			90			90			430,77		
Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи			46			46			220,17		
Всего по позиции									1 153,85		
26	ТЦ 61.2.02.01.25 25431637	ИО 102-20 БЗП	шт	1	1	1	214,07			214,07	
О 95_20.01.2026_02_4.1											
Всего по позиции									214,07		
27	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,5	1	0,5				214,07	
1 ОТ									4 590,96		
2 ЭМ									247,34		
3 в т.ч. ОТм									3,91		
4 М									294,89		
ЗТ			чел.-ч	16,29	8,145			27,33			10,779
ЗТм			чел.-ч	0,01	0,005						
Итого по расценке			271,30			135,66			5 133,19		
ФОТ									4 594,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			91,26		4 457,02
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			47,98		2 343,38
	Всего по позиции								274,90		11 933,59
28	ТЦ_20.2.05.04_25_25431637 Кабель канал 25*15 95_20.01.2026_02_9.1		м	50	1	50	62,38		289,06	10,79	3 119,00
	Всего по позиции								289,06		3 119,00
29	ТЕРм10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей		1 шт.	1	1	1					
	1 ОТ						87,84		87,84	48,84	4 290,11
	2 ЭМ						0,32		0,32	17,26	5,52
	4 М						9,34		9,34	10,79	100,78
	ЗТ		чел.-ч	7,2		7,2					
	Итого по расценке						97,50		97,50		4 396,41
	ФОТ								87,84		4 290,11
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			79,06		3 861,10
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			40,41		1 973,45
	Всего по позиции								216,97	6,28	10 230,96
30	ТЦ_61.2.04.00_25_25431637 С2000-СП4/220 О 95_20.01.2026_02_16.1		шт	1	1	1	3 744,97		596,33		3 744,97
	Всего по позиции								596,33		3 744,97
31	ТЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат		1 шт.	2	1	2					
	1 ОТ						13,46		26,92	48,84	1 314,77
	4 М						0,57		1,14	10,79	12,30
	ЗТ		чел.-ч	1,12		2,24					
	Итого по расценке						14,03		28,06		1 327,07
	ФОТ								26,92		1 314,77
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			26,11		1 275,33
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			13,73		670,53
	Всего по позиции								67,90		3 272,93
32	ТЦ_62.1.01.00_25_25431637 Независимый расцепитель РН-47 О 95_20.01.2026_02_12.1		шт	1	1	1	2 104,89		335,17	6,28	2 104,89
	Всего по позиции								335,17		2 104,89
33	ТЦ_62.1.01.00_25_25431637 Автомат ВА 47-100 10 А О 95_20.01.2026_02_2.1		шт	1	1	1	3 112,98		495,70	6,28	3 112,98
	Всего по позиции								495,70		3 112,98
34	ТЕРм08-02-402-01 Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 1 ОТ 2 ЭМ		100 м	0,6	1	0,6					
							139,66		83,80	48,84	4 092,79
							44,28		26,57	17,26	458,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
35	ТЦ_21.2.03.00_25_25431637 95_20.01.2026_02_7.1	Кабель ВВг нг FRLS 3*1,5	м.	20	1	20	95,68		264,59	10 990,28	
Всего по позиции											
36	ТЦ_21.2.03.00_25_25431637 95_20.01.2026_02_8.1	Провод ПуГВ 1x4	м.	40	1	40	62,38		177,35	1 913,60	
Всего по позиции											
37	ТЕРм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,04	1	0,04			231,25	2 495,20	
1 ОТ											
4 М											
3Т											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
38	ТЦ_20.1.02.07_25_25431637 95_20.01.2026_02_11.1	Наконечник НКИ 2,5	шт	4	1	4	5,98		12,12	588,51	
Всего по позиции											
39	ФЕР46-03-004-11	Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 160 мм	100 отверстий	0,02	1	0,02			2,22	23,92	
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			57,34		2 800,49
	При774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			32,85		1 604,16
40	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2	1	2			189,77		6 878,00
	Прил.20.1 п.10 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗМ=1,05										
	1 ОТ						9,60	1,05	20,16	48,84	984,61
	2 ЭМ						1,47	1,05	3,09	17,26	53,33
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,05	0,25	48,84	12,21
	4 М						4,10		8,20	10,79	88,48
	ЗТ	чел.-ч		1,07	1,05	2,247					
	ЗТм	чел.-ч		0,01	1,05	0,021					
	Итого по расценке						15,17		31,45		1 126,42
	ФОТ								20,41		996,82
	При812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121		121			24,70		1 206,15
	При774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72	0,85	61,2			12,49		610,05
41	ФЕР52-18-2	Восстановительный ремонт	10 м2	0,2	1	0,2			68,64		2 942,62
	1 ОТ						226,35		45,27	48,84	2 210,99
	2 ЭМ						17,74		3,55	17,26	61,27
	3 в т.ч. ОТм						3,13		0,63	48,84	30,77
	4 М						816,59		163,32	10,79	1 762,22
	ЗТ	чел.-ч		27,47		5,494					
	ЗТм	чел.-ч		0,27		0,054					
	Итого по расценке						1 060,68		212,14		4 034,48
	ФОТ								45,90		2 241,76
	При812-086.0-1 НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%		93		93			42,69		2 084,84
	При774-086.0 СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%		55		55			25,25		1 232,97
	Всего по позиции						280,08		9 778,17	6,28	7 352,29
42	ТЦ_64.1.00.00_25_25431637 Узел стыковочный УС 1ВП	шт		2	1	2	30 703,46		9 778,17		61 406,92
О	95_20.01.2026_02_21.1										
	Всего по позиции						9 778,17		11 839,74	6,28	61 406,92
43	ТЦ_69.2.02.03_25_25431637 Дымосос ДПЭ-7	шт		1	1	1	74 353,54				74 353,54
О	95_20.01.2026_02_5.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
44	ТЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	1	1	1			11 839,74		74 353,54
		1 ОТ									
		4 М					20,68		20,68	48,84	1 010,01
		ЗТ	чел.-ч	2		2	0,41		0,41	10,79	4,42
		Итого по расценке					21,09		21,09		1 014,43
		ФОТ							20,68		1 010,01
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			18,61		909,01
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			9,51		464,60
		Всего по позиции					49,21		49,21		2 388,04
45	ТЦ_62.1.05.00_25_25431637 УК/ВК исп 13		шт	1	1	1	925,36		147,35	6,28	925,36
О	95_20.01.2026_02_22.1										
Всего по позиции											
46	ТЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.	1	1	1			147,35		925,36
		1 ОТ									
		2 ЭМ					87,84		87,84	48,84	4 290,11
		4 М					0,32		0,32	17,26	5,52
		ЗТ	чел.-ч	7,2		7,2	9,34		9,34	10,79	100,78
		Итого по расценке					97,50		97,50		4 396,41
		ФОТ							87,84		4 290,11
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			79,06		3 861,10
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			40,41		1 973,45
		Всего по позиции					216,97		216,97		10 230,96
47	ТЦ_61.2.07.00_25_25431637 С 2000 СП 2		шт	1	1	1	2 919,39		464,87	6,28	2 919,39
О	95_20.01.2026_02_13.1										
Всего по позиции											
Всего по разделу 1 Новый раздел											
Раздел 2. Резервное оборудование											
48	ТЦ_61.2.03.00_25_25431637 МПТ-ЦОД-20 "Уран", исполнение настенный		шт	2	1	2	198 680,25		63 273,96	6,28	397 360,50
О	95_15.08.2025_02_1.1	горизонтальный, наполненностью ГК-5-1-12, кг: 24,10 с ЭКМ									
	КА п.1.1										
		Всего по позиции							63 273,96		397 360,50
Всего по разделу 2 Резервное оборудование											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
							9 149,99		9 149,99		274 133,79
							4 532,72		4 532,72		221 378,04
							453,70		453,70		7 830,86
							59,69		59,69		2 915,26
							4 163,57		4 163,57		44 924,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							538,49		17 172,91
		в том числе:									
		оплата труда							89,36		4 364,34
		эксплуатация машин и механизмов							82,12		1 417,38
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							32,62		1 593,16
		материалы							171,69		1 852,53
		накладные расходы							124,73		6 091,48
		сметная прибыль							70,59		3 447,18
		Монтажные работы							8 404,93		246 870,28
		в том числе:									
		оплата труда							1 648,88		80 531,30
		эксплуатация машин и механизмов							371,58		6 413,48
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,07		1 322,10
		материалы							3 991,88		43 072,36
		накладные расходы							1 565,89		76 477,58
		сметная прибыль							826,70		40 375,56
		Оборудование							154 892,89		972 726,18
		Прочие затраты							5 868,39		286 613,03
		Пусконаладочные работы							5 868,39		286 613,03
		в том числе:									
		оплата труда							2 794,48		136 482,40
		накладные расходы							2 067,91		100 996,97
		сметная прибыль							1 006,00		49 133,66
		Всего							169 704,50		1 523 382,40
		Всего ФОТ (справочно)							4 592,41		224 293,30
		Всего накладные расходы (справочно)							3 758,53		183 566,03
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 903,29		92 956,40
		НДС 22%									335 144,13
		ВСЕГО по смете									1 858 526,53
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							63 273,96		397 360,50
		Затраты труда рабочих				304,0407					
		Затраты труда машинистов				4,4558					
		ПНР "вхолостую"									
		в том числе:							4 694,72		229 290,43
		Электротехнические устройства			%	80			261,58		12 775,38
		Автоматизированные системы управления			%	80			4 433,14		216 515,05
		ПНР "под нагрузкой"							1 173,67		57 322,60
		в том числе:									
421/пр_2020_прил 8_п.1_гр.	6										
421/пр_2020_прил 8_п.2_гр.	6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							538,49		17 172,91
		в том числе:									
		оплата труда							89,36		4 384,34
		эксплуатация машин и механизмов							82,12		1 417,38
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		материалы							32,62		1 593,16
		накладные расходы							171,69		1 852,53
		сметная прибыль							124,73		6 091,48
		Монтажные работы							70,59		3 447,18
		в том числе:							8 404,93		246 870,28
		оплата труда							1 648,88		80 531,30
		эксплуатация машин и механизмов							371,58		6 413,48
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,07		1 322,10
		материалы							3 991,88		43 072,36
		накладные расходы							1 565,89		76 477,58
		сметная прибыль							826,70		40 375,56
		Оборудование							154 892,69		972 726,18
		Прочие затраты							5 868,39		286 613,03
		Пусконаладочные работы							5 868,39		286 613,03
		в том числе:									
		оплата труда							2 794,48		136 482,40
		накладные расходы							2 067,91		100 996,97
		сметная прибыль							1 006,00		49 133,66
		Всего							169 704,50		1 523 382,40
		Всего ФОТ (справочно)							4 592,41		224 293,30
		Всего накладные расходы (справочно)							3 758,53		183 566,03
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 903,29		92 956,40
		НДС 22%									335 144,13
		ВСЕГО по смете									1 858 526,53
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							63 273,96		397 360,50
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов							304,0407		
		ПНР "вхолостую"							4,4558		
		в том числе:									
		Электротехнические устройства									
		Автоматизированные системы управления							261,58		12 775,38
		ПНР "под нагрузкой"							4 433,14		216 515,05
		в том числе:							1 173,67		57 322,60

421/пр_2020_прил 8_п.1_гр. 6

421/пр_2020_прил 8_п.2_гр. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр. 7		Электротехнические устройства	%			20			65,39		3 193,84
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр. 7		Автоматизированные системы управления	%			20			1 108,28		54 128,76

Составил:

(Шелгаева О.В.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]