

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО "Восточный Порт" Кайсин В.Ю.

" " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

25. Приморский край

АО "Восточный Порт"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31-13/124

Ремонтные работы колодцев телефонной кабельной канализации, инв. № 200021

(наименование работ и затрат)

Составлен _____
Основание БОР № 31-08/537

базисно-индексным методом

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2025 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость 3 297,08 (199,25) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 702,52	(155,1) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

424,33	(8,69) тыс.руб.
793,68	793,68 чел.час.
92,21	92,21 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу		коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
				5	6						7	8	9		
1	2	3	4										11	12	
Раздел 1. Демонтаж колодцев связи 10шт															
1	ТЕР22-04-001-01 применительно	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих_ плиты колодца	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций и колодца	1,088	1	1,088									
		Объем=(9,38+1,5) / 10													
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8													
	1 ОТ						1 126,78	0,8	980,75	48,84	47 899,83				
	2 ЭМ						3 048,04	0,8	2 653,01	17,26	45 790,95				
	3 в т.ч. ОТм						340,21	0,8	296,12	48,84	14 462,50				
	4 М						22 031,78	0	0,00	10,79					
	ЗТ		чел.-ч	106,3	0,8	92,52352									
	ЗТм		чел.-ч	20,77	0,8	18,078208									
	Итого по расценке						26 206,60		3 633,76		93 690,78				
	ФОТ								1 276,87		62 362,33				
	Пр/812-018.0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода		%	117	0,9	105,3			1 344,54		65 667,53				
	Пр/774-018.0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода		%	74	0,85	62,9			803,15		39 225,91				
	Всего по позиции								5 781,45		198 584,22				
2	ТЕР34-02-005-06	Демонтаж колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-4	1 колодец	3	1	3									
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8													
	1 ОТ						143,26	0,8	343,82	48,84	16 792,17				
	2 ЭМ						93,87	0,8	225,29	17,26	3 888,51				
	3 в т.ч. ОТм						13,49	0,8	32,38	48,84	1 581,44				
	4 М						1 454,65	0	0,00	10,79					
	ЗТ		чел.-ч	12,86	0,8	30,864									
	ЗТм		чел.-ч	0,82	0,8	1,968									
	Итого по расценке						1 691,78		569,11		20 680,68				
	ФОТ								376,20		18 373,61				
	Пр/812-028.0-1, Приказ № НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	98	0,9	88,2			331,81		16 205,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			185,47		9 058,19
Всего по позиции											
3	ТЕР34-02-005-02	Демонтаж колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-4	1 колодец	7	1	7			1 086,39		45 944,39
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						143,26	0,8	802,26	48,84	39 182,38
	2 ЭМ						93,87	0,8	525,67	17,26	9 073,06
	3 в т.ч. ОТМ						13,49	0,8	75,54	48,84	3 689,37
	4 М						1 081,09	0	0,00	10,79	
	ЗТ		чел.-ч	12,86	0,8	72,016					
	ЗТм		чел.-ч	0,82	0,8	4,592					
	Итого по расценке						1 318,22		1 327,93		48 255,44
	ФОТ								877,80		42 871,75
	Пр/812-028.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98	0,9	88,2			774,22		37 812,88
	Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			432,76		21 135,77
Всего по позиции											
4	ТССЦпр03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза	1 т груза	171,8	1	171,8	18,54		3 185,17	17,26	54 976,03
		Объем=(10,88+6,07*10)*2,4									
Всего по позиции											
5	Уведомление №145 от 04.08.2025	Размещение и захоронение отходов на полигоне ТБО	м3	71,58	1	71,58	938,10		3 890,45	17,26	67 149,20
		Объем=10,88+6,07*10									
		Цена=985/1,05									
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Демонтаж колодцев связи 10шт :											
		Всего прямые затраты (справочно)							12 606,42		284 752,13
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 126,83		103 874,38
		Эксплуатация машин							3 403,97		58 752,52
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							404,04		19 733,31
		Перевозка							7 075,62		122 125,23
		Строительные работы							16 478,37		473 857,93
		Строительные работы							9 402,75		351 732,70
		в том числе:									
		оплата труда							2 126,83		103 874,38
		эксплуатация машин и механизмов							3 403,97		58 752,52
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							404,04		19 733,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									
		сметная прибыль							2 450,57		119 685,93
		Перевозка							1 421,38		69 419,87
		Всего ФОТ (справочно)							7 075,62		122 125,23
		Всего накладные расходы (справочно)							2 530,87		123 607,69
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 450,57		119 685,93
		Всего по разделу 1 Демонтаж колодцев связи 10шт							1 421,38		69 419,87
		справочно:							16 478,37		
		Затраты труда рабочих				195,40352					
		Затраты труда машинистов				24,638208					
Раздел 2. Устройство колодцев связи-10шт											
6	ТЕР01-01-013-27	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3	1000 м3 грунта	0,02958	1	0,02958					
		Объем=29,58 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)									
		1 ОТ					112,86	1,15	3,84	48,84	187,55
		2 ЭМ					6 314,30	1,25	233,47	17,26	4 029,69
		3 в т.ч. ОТм					554,53	1,25	20,50	48,84	1 001,22
		ЗТ	чел.-ч	11,93	1,15	0,4058228					
		ЗТм	чел.-ч	33,71	1,25	1,2464273					
		Итого по расценке					6 427,16		237,31		4 217,24
		ФОТ							24,34		1 188,77
		Пр/812-001.1-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным 812/пр от 21.12.2020 п.25 способом	%	92	0,9	82,8			20,15		984,30
		Пр/774-001.1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным 774/пр от 11.12.2020 п.16 способом	%	46	0,85	39,1			9,52		464,81
		Всего по позиции							266,98		5 666,35
7	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,0493	1	0,0493					
		Объем=4,93 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	248	1,15	14,06036			133,01	48,84	6 496,21
		Итого по расценке					2 346,08				6 496,21
		ФОТ							133,01		6 496,21
		Пр/812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	89	0,9	80,1			106,54		5 203,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34			45,22		2 208,71
8	ТСЦЦпр03-21-01-030	Всего по позиции							284,77		13 908,38
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза Объем=34,51*1,95	1 т груза	67,2945	1	67,2945	18,54			1 247,64	17,26	21 534,27
9	ТЕР08-01-002-01	Всего по позиции							1 247,64		21 534,27
	Устройство основания под фундаментами: песчаного основания	1 м3	7,4	1	7,4						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										
	1 ОТ						22,79	1,15	193,94	48,84	9 472,03
	2 ЭМ						36,47	1,25	337,35	17,26	5 822,66
	3 в т.ч. ОТм						3,70	1,25	34,23	48,84	1 671,79
	4 М						82,34		609,32	10,79	6 574,56
	ЗТ	чел.-ч	2,3	1,15	19,573						
	ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	2,6825						
	Итого по расценке						141,60		1 140,61		21 869,25
	ФОТ								228,17		11 143,82
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			225,89		11 032,38
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65			133,82		6 535,85
10	ТЕР08-01-002-02	Всего по позиции							1 500,32		39 437,48
	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	1 м3	9,86	1	9,86						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										
	1 ОТ						23,78	1,15	269,64	48,84	13 169,22
	2 ЭМ						60,31	1,25	743,32	17,26	12 829,70
	3 в т.ч. ОТм						6,77	1,25	83,44	48,84	4 075,21
	4 М						182,38		1 798,27	10,79	19 403,33
	ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	27,2136						
	ЗТм	чел.-ч	0,54	1,25	6,6555						
	Итого по расценке						266,47		2 811,23		45 402,25
	ФОТ								353,08		17 244,43
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			349,55		17 071,99
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65			207,08		10 113,86
	Всего по позиции								3 367,86		72 588,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобет она в деле	0,0493	1	0,0493					
Объем=4,93 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
		1 ОТ					1 702,80	1,15	96,54	48,84	4 715,01
		2 ЭМ					1 659,21	1,25	102,25	17,26	1 764,84
		3 в т.ч. ОТм					296,10	1,25	18,25	48,84	891,33
		4 М					58 409,51		2 879,59	10,79	31 070,78
		ЗТ	чел.-ч	180	1,15	10,2051					
		ЗТм	чел.-ч	18	1,25	1,10925					
		Итого по расценке					61 771,52		3 078,38		37 550,63
		ФОТ							114,79		5 606,34
		Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8			105,38		5 146,62
		812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве									
		Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			56,59		2 763,93
		774/пр от 11.12.2020 п.16 конструкции и работы в строительстве									
12	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,0286	1	-5,0286	542,00		-2 725,50	10,79	-29 408,15
		Всего по позиции							-2 725,50		-29 408,15
13	ТССЦ-401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	5,0286	1	5,0286	578,00		2 906,53	10,79	31 361,46
		Всего по позиции							2 906,53		31 361,46
14	ТЕР06-01-062-04	Устройство стен и плоских днщ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобет она в деле	0,46	1	0,46					
Объем=46 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
		1 ОТ					8 319,26	1,15	4 400,89	48,84	214 939,47
		2 ЭМ					9 199,47	1,25	5 289,70	17,26	91 300,22
		3 в т.ч. ОТм					1 235,37	1,25	710,34	48,84	34 693,01
		4 М					150 263,09		69 121,02	10,79	745 815,81
		ЗТ	чел.-ч	729,12	1,15	385,70448					
		ЗТм	чел.-ч	75,19	1,25	43,23425					
		Итого по расценке					167 781,82		78 811,61		1 052 055,50
		ФОТ							5 111,23		249 632,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	3	%	102	0,9	91,8			4 692,11		229 162,62
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		%	58	0,85	49,3			2 519,84		123 068,81
	Всего по позиции								86 023,56		1 404 286,93
15	ТСЦЦ-401-0246	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3	-46,69	1	-46,69	602,00		-28 107,38	10,79	-303 278,63
	Всего по позиции								-28 107,38		-303 278,63
16	ТСЦЦ-401-0250	Бетон мелкозернистый, класс: В30 (М400)	м3	46,69	1	46,69	713,96		33 334,79	10,79	359 682,38
	Всего по позиции								33 334,79		359 682,38
17	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1,52	1	1,52					
	Объем=152 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						244,65	1,15	427,65	48,84	20 886,43
	2 ЭМ						47,52	1,25	90,29	17,26	1 558,41
	4 М						1 031,36		1 567,67	10,79	16 915,16
	3Т		чел.-ч	21,2	1,15	37,0576					
	Итого по расценке						1 323,53		2 085,61		39 360,00
	ФОТ								427,65		20 886,43
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			423,37		20 677,57
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16	Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			250,82		12 249,89
	Всего по позиции								2 769,80		72 287,46
18	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,32	1	0,32					
	Объем=32 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 099,89	1,15	404,76	48,84	19 768,48
	3Т		чел.-ч	121	1,15	44,528					
	Итого по расценке						1 099,89		404,76		19 768,48
	ФОТ								404,76		19 768,48
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			324,21		15 834,55
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16	Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			137,62		6 721,28
	Всего по позиции								866,59		42 324,31
19	ТСЦЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	41,6	1	41,6	136,00		5 657,60	10,79	61 045,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=32*1,3									
		Всего по позиции							5 657,60		61 045,50
20	ТЕР22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих _ плиты колодца	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,487	1	0,487					
		Объем=(1,46+3,41) / 10									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		55/лр от 30.01.2024)									
		1 ОТ					1 126,78	1,15	631,05	48,84	30 820,48
		2 ЭМ					3 048,04	1,25	1 855,49	17,26	32 025,76
		3 в т.ч. ОТм					340,21	1,25	207,10	48,84	10 114,76
		4 М					22 031,78		25,03	10,79	270,07
		ЗТ	чел.-ч	106,3	1,15	59,533315					
		ЗТм	чел.-ч	20,77	1,25	12,6437375					
		Итого по расценке					26 206,60		2 511,57		63 116,31
		ФОТ							838,15		40 935,24
		Пр/812-018.0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/лр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			882,57		43 104,81
		Пр/774-018.0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/лр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			527,20		25 748,27
		Всего по позиции							3 921,34		131 969,39
21	Прайс ТСМ п. 8.9	плиты перекрытия "Т"	шт	3	1	3	29 200,00		8 118,63	10,79	87 600,00
		Цена=35040/1,2									
		Всего по позиции							8 118,63		87 600,00
22	Прайс ТСМ п. 8.8	плиты перекрытия "С"	шт	7	1	7	24 600,00		15 959,22	10,79	172 200,00
		Цена=29520/1,2									
		Всего по позиции							15 959,22		172 200,00
		Итого по разделу 2 Устройство колодцев связи-10шт :									
		Всего прямые затраты (справочно)							127 605,62		1 690 572,70
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 561,32		320 454,88
		Эксплуатация машин							8 651,87		149 331,28
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 073,86		52 447,32
		Материалы							108 238,26		1 167 890,81
		Перевозка							4 154,17		52 895,73
		Строительные работы							138 623,10		2 228 666,41
		Строительные работы							134 468,93		2 175 770,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							6 561,32		320 454,88
		эксплуатация машин и механизмов							8 651,87		149 331,28
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 073,86		52 447,32
		материалы							108 238,26		1 167 890,81
		накладные расходы							7 129,77		348 218,30
		сметная прибыль							3 887,71		189 875,41
		Перевозка							4 154,17		52 895,73
		Всего ФОТ (справочно)							7 635,18		372 902,20
		Всего накладные расходы (справочно)							7 129,77		348 218,30
		Всего сметная прибыль (справочно)							3 887,71		189 875,41
		Всего по разделу 2 Устройство колодцев связи-10шт							138 623,10		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				598,2812778					
		Затраты труда машинистов				67,5716648					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							140 212,04		1 975 324,83
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 688,15		424 329,26
		Эксплуатация машин							12 055,84		208 083,80
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 477,90		72 180,63
		Материалы							108 238,26		1 167 890,81
		Перевозка							11 229,79		175 020,96
		Строительные работы							155 101,47		2 702 524,34
		Строительные работы							143 871,68		2 527 503,38
		в том числе:									
		оплата труда							8 688,15		424 329,26
		эксплуатация машин и механизмов							12 055,84		208 083,80
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 477,90		72 180,63
		материалы							108 238,26		1 167 890,81
		накладные расходы							9 580,34		467 904,23
		сметная прибыль							5 309,09		259 295,28
		Перевозка							11 229,79		175 020,96
		Всего ФОТ (справочно)							10 166,05		496 509,89
		Всего накладные расходы (справочно)							9 580,34		467 904,23
		Всего сметная прибыль (справочно)							5 309,09		259 295,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 22%							34 122,32		594 555,35
		ВСЕГО по смете							189 223,79		3 297 079,69
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				793,6847978					
		Затраты труда машинистов				92,2098728					

Составил: Инженер по проектно-сметной работе СРиКС

Никищенко И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник СРиКС

Осипов И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер 1 категории СРиКС

Шипицина ИА.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.