

Акционерное общество "Восточный Порт"

**Лист согласования
Технической документации**

Сметная документация № 4 от 27.02.2026

Здание главного корпуса (Автохозяйство, Благоустройство).

Согласование ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
И.А.Осипов Начальник СРИКС	Подписано	03.03.2026	
Е.В. Шишко Начальник АХ	Подписано	03.03.2026	

Согласование УКВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
Якименко Е.М. Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	03.03.2026	
Р.Ю. Солецкий Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	05.03.2026	

Утверждение ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
В.Ю. Кайсин Главный инженер	Утверждено	06.03.2026	

Исполнитель: Иванова Э.В.

тел. 35-72

СОГЛАСОВАНО:

" " 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

25. Приморский край

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АВТОХОЗЯЙСТВА С УСТРОЙСТВОМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ ЗДАНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА (ИНВ. №10335)
(наименование стройки)

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АВТОХОЗЯЙСТВА С УСТРОЙСТВОМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ ЗДАНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА (ИНВ. №10335)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02

Генеральный план
(наименование работ и затрат)

Составлен _____
Основание _____
базисно-индексным методом

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2025 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 2 935,03 (152,98) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	2 405,76	(125,39)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

411,98	(8,44)	тыс.руб.
	842,12	чел.час.
	77,62	чел.час.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО "Восточный Порт"

Кайсин В.Ю.
"10" 2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Изменения в "Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Приморский край" (ТОСЦ 81-01-2001-И1(4))

Приказы Минстроя России от 14.03.2014 № 97/пр, от 21.06.2016 № 435/пр, 436/пр, 437/пр, 438/пр, 439/пр, 440/пр, 441/пр, 442/пр

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (Прим. асфальтовых)	100 м3 конструкций	0,269	1	0,269						
		Объем=26,9 / 100										
		1 ОТ					543,19		146,12	48,84	7 136,50	
		2 ЭМ					1 455,30		391,48	17,26	6 756,94	
		3 в т.ч. ОТм					204,47		55,00	48,84	2 686,20	
		ЗТ	чел.-ч	57,42		15,44598						
		ЗТм	чел.-ч	12,43		3,34367						
		Итого по расценке					1 998,49		537,60		13 893,44	
		ФОТ							201,12		9 822,70	
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			295,65		14 439,37	
		Пр/774-021.0. Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			229,08		11 188,06	
		Всего по позиции							1 062,33		39 520,87	
2	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (Прим.)	1000 м2	0,02829	1	0,02829						
		Объем=(282,9*0,1) / 1000										
		1 ОТ					582,22		16,47	48,84	804,39	
		2 ЭМ					1 551,00		43,88	17,26	757,37	
		3 в т.ч. ОТм					192,48		5,45	48,84	266,18	
		ЗТ	чел.-ч	57,76		1,6340304						
		ЗТм	чел.-ч	15,7		0,444153						
		Итого по расценке					2 133,22		60,35		1 561,76	
		ФОТ							21,92		1 070,57	
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			22,36		1 091,98	
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			11,84		578,11	
		Всего по позиции							94,55		3 231,85	
3	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (Прим. разборка бетонного покрытия)	1 м3	6,93	1	6,93						
		1 ОТ					98,23		680,73	48,84	33 246,85	
		2 ЭМ					219,81		1 523,28	17,26	26 291,81	
		3 в т.ч. ОТм					27,71		192,03	48,84	9 378,75	
		ЗТ	чел.-ч	8,93		61,8849						
		ЗТм	чел.-ч	2,26		15,6618						
		Итого по расценке					318,04		2 204,01		59 538,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	При812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			872,76		42 625,60
									794,21		38 789,30
	При774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			453,84		22 165,31
	Всего по позиции								3 452,06		120 493,27
4	ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель	100 м2 основания	0,103	1	0,103					
		Объем=10,3 / 100									
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	18,68		1,92404	172,60		17,78	48,84	868,38
	Итого по расценке						172,60				868,38
	ФОТ								17,78		868,38
	При812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			18,14		885,75
	При774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			9,60		468,93
	Всего по позиции								45,52		2 223,06
5	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,61	1	0,61					
		Объем=(50+11) / 100									
	1 ОТ						714,68		435,95	48,84	21 291,80
	2 ЭМ						928,63		566,46	17,26	9 777,10
	3 в т.ч. ОТм						115,24		70,30	48,84	3 433,45
	ЗТ		чел.-ч	68,26		41,6386					
	ЗТм		чел.-ч	9,4		5,734					
	Итого по расценке						1 643,31		1 002,41		31 068,90
	ФОТ								506,25		24 725,25
	При812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			516,38		25 219,76
	При774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			273,38		13 351,64
	Всего по позиции								1 792,17		69 640,30
6	ТССЦпр01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	54,74	1	54,74	3,71		203,09	17,26	3 505,33
		Всего по позиции									
7	ТССЦпр03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	54,74	1	54,74	18,54		1 014,88	17,26	17 516,83
		Всего по позиции							1 014,88		17 516,83
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы :										
	Всего прямые затраты (справочно)								5 040,12		127 963,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 297,05		63 347,92
		Эксплуатация машин							2 525,10		43 583,22
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							322,78		15 764,58
		Перевозка							1 217,97		21 022,16
		Строительные работы							7 664,60		256 131,51
		Строительные работы							6 446,63		235 109,35
		в том числе:									
		оплата труда							1 297,05		63 347,92
		эксплуатация машин и механизмов							2 525,10		43 583,22
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							322,78		15 764,58
		накладные расходы							1 646,74		80 426,16
		сметная прибыль							977,74		47 752,05
		Перевозка							1 217,97		21 022,16
		Всего ФОТ (справочно)							1 619,83		79 112,50
		Всего накладные расходы (справочно)							1 646,74		80 426,16
		Всего сметная прибыль (справочно)							977,74		47 752,05
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы							7 664,60		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				122,5275504					
		Затраты труда машинистов				25,183623					
Раздел 2. Земляные работы											
8	ТЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1378	1	0,1378					
		Объем=137,8 / 1000									
		2 ЭМ					917,00		126,36	17,26	2 180,97
		3 в т.ч. ОТм					178,62		24,61	48,84	1 201,95
		3Тм	чел.-ч	12,65		1,74317					
		Итого по расценке					917,00		126,36		2 180,97
		ФОТ							24,61		1 201,95
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			22,64		1 105,79
		Пр/774-001.1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			9,62		469,96
		774/нр от 11.12.2020 п.16 способом									
		Всего по позиции							158,62		3 756,72
9	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	1,511	1	1,511					
		Объем=151,1 / 100									
		1 ОТ					1 456,84		2 201,29	48,84	107 511,00
		3Т	чел.-ч	154		232,694					
		Итого по расценке					1 456,84		2 201,29		107 511,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			2 201,29		107 511,00
	Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34			1 959,15		95 684,79
	774/нр от 11.12.2020 п.16								748,44		36 553,74
	Всего по позиции								4 908,88		239 749,53
10	ТЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,03762	1	0,03762					
		Объем=37,62 / 1000									
	2 ЭМ						917,00		34,50	17,26	595,47
	3 в т.ч. ОТм						178,62		6,72	48,84	328,20
	3Тм		чел.-ч	12,65		0,475893					
	Итого по расценке						917,00		34,50		595,47
		ФОТ							6,72		328,20
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			6,18		301,94
	Пр/774-001.1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46	0,85	39,1			2,63		128,33
	774/нр от 11.12.2020 п.16	способом									
	Всего по позиции								43,31		1 025,74
11	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,5131	1	0,5131					
		Объем=(369,4+11+132,7) / 1000									
	1 ОТ						1 271,82		652,57	48,84	31 871,52
	3Т		чел.-ч	123		63,1113					
	Итого по расценке						1 271,82		652,57		31 871,52
		ФОТ							652,57		31 871,52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580,79		28 365,65
	Пр/774-001.4, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам		%	41	0,85	34,85			227,42		11 107,22
	774/нр от 11.12.2020 п.16	работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
	Всего по позиции								1 460,78		71 344,39
12	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	1,243	1	1,243					
		Объем=124,3 / 100									
	1 ОТ						804,47		999,96	48,84	48 838,05
	3Т		чел.-ч	88,5		110,0055					
	Итого по расценке						804,47		999,96		48 838,05
		ФОТ							999,96		48 838,05
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			889,96		43 465,86
	Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34			339,99		16 604,94
	774/нр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
13	ТССЦпг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	200	1	200	4,50		900,00	10,79	108 908,85
Всего по позиции											
14	ТССЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза	1 т груза	200	1	200	18,54		3 708,00	17,26	64 000,08
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Земляные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 2 Земляные работы											
справочно:											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
Раздел 3. Благоустройство территории											
Устройство асфальтобетонного проезда (тип I)											
15	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,2729	1	0,2729					
Объем=(272,9*0,1) / 100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
ЗТ											
129,56											
35,36											
48,84											
1 726,98											
293,43											
17,26											
1 382,18											
37,27											
48,84											
496,70											
3,419437											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм									
		Итого по расценке	чел.-ч	3,04		0,829616	422,99		115,44		3 109,16
		ФОТ							45,53		2 223,68
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			41,89		2 045,79
		Пр/774-001.1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			17,80		869,46
		774/нр от 11.12.2020 п.16 способом									
		Всего по позиции							175,13		6 024,41
16	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3481	1	0,3481					
		Объем=34,81 / 100									
		1 ОТ					152,80		53,19	48,84	2 597,80
		2 ЭМ					2 232,83		777,25	17,26	13 415,34
		3 в т.ч. ОТм					216,67		75,42	48,84	3 683,51
		4 М					12,75		4,44	10,79	47,91
		ЗТ	чел.-ч	15,72		5,472132					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		4,831628					
		Итого по расценке					2 398,38		834,88		16 061,05
		ФОТ							128,61		6 281,31
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			189,06		9 233,53
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			146,49		7 154,41
		774/нр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							1 170,43		32 448,99
17	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	41,772	1	41,772	63,20		2 639,99	10,79	28 485,49
		Объем=34,81*1,2									
		Всего по позиции							2 639,99		28 485,49
18	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,8969	1	0,8969					
		Объем=89,69 / 100									
		1 ОТ					237,30		212,83	48,84	10 394,62
		2 ЭМ					3 485,47		3 126,12	17,26	53 956,83
		3 в т.ч. ОТм					339,90		304,86	48,84	14 889,36
		4 М					17,85		16,01	10,79	172,75
		ЗТ	чел.-ч	24,19		21,696011					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		18,47614					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						3 740,62		3 354,96		64 524,20
	ФОТ								517,69		25 283,98
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			761,00		37 167,45
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			589,65		28 798,45
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								4 705,61		130 490,10
19	ТСЦ-408-0264	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С4, размер зерен 0-80 мм	м3	89,69	1	89,69	166,01		14 889,44	10,79	160 657,06
	Всего по позиции								14 889,44		160 657,06
20	ТЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=285,36 / 1000	1000 м2 покрытия	0,26536	1	0,26536					
		1 ОТ					446,96		118,61	48,84	5 792,91
		2 ЭМ					2 446,99		649,33	17,26	11 207,44
		3 в т.ч. ОТм					319,85		84,88	48,84	4 145,54
		4 М					44 749,15		11 874,63	10,79	128 127,26
		ЗТ	чел.-ч	38,3		10,163288					
		ЗТм	чел.-ч	19,05		5,055108					
	Итого по расценке						47 643,10		12 642,57		145 127,61
	ФОТ								203,49		9 938,45
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			299,13		14 609,52
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			231,78		11 319,89
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								13 173,48		171 057,02
21	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (до толщ. 7 см) Объем=285,36 / 1000 до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2 покрытия	0,26536	1	0,26536					
		1 ОТ					1,05	6	1,67	48,84	81,56
		2 ЭМ					2,98	6	4,74	17,26	81,81
		4 М					5 605,59	6	8 925,00	10,79	96 300,75
		ЗТ	чел.-ч	0,09	6	0,1432944					
	Итого по расценке						5 609,62		8 931,41		96 464,12
	ФОТ								1,67		81,56
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			2,45		119,89
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			1,90		92,90
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								8 935,76		96 676,91
22	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,26536	1	0,26536					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=265,36 / 1000									
		1 ОТ					446,96		118,61	48,84	5 792,91
		2 ЭМ					2 453,08		650,95	17,26	11 235,40
		3 в т.ч. ОТм					320,35		85,01	48,84	4 151,89
		4 М					46 502,80		12 339,98	10,79	133 148,38
		ЗТ	чел.-ч	38,3		10,163288					
		ЗТм	чел.-ч	19,08		5,0630688					
		Итого по расценке					49 402,84		13 109,54		150 176,69
		ФОТ							203,62		9 944,80
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			299,32		14 618,86
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			231,92		11 327,13
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							13 640,78		176 122,68
23	ТЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до толщ. 5 см)	1000 м2	0,26536	1	0,26536					
		Объем=265,36 / 1000									
		до толщ.5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					1,05	2	0,56	48,84	27,35
		2 ЭМ					2,98	2	1,58	17,26	27,27
		4 М					5 798,79	2	3 077,53	10,79	33 206,55
		ЗТ	чел.-ч	0,09	2	0,0477648					
		Итого по расценке					5 802,82		3 079,67		33 261,17
		ФОТ							0,56		27,35
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			0,82		40,20
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			0,64		31,15
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							3 081,13		33 332,52
24	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		материала основания (в плотном теле)									
		Объем=1,44 / 100									
		1 ОТ					237,30		3,42	48,84	167,03
		2 ЭМ					3 485,47		50,19	17,26	866,28
		3 в т.ч. ОТм					339,90		4,89	48,84	238,83
		4 М					17,85		0,26	10,79	2,81
		ЗТ	чел.-ч	24,19		0,348336					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,29664					
		Итого по расценке					3 740,62		53,87		1 036,12
		ФОТ							8,31		405,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	147		147			12,22		596,61
			%	134	0,85	113,9			9,47		462,27
	Всего по позиции								75,56		2 095,00
25	ТССЦ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм	м3	1,44	1	1,44	93,20		134,21	10,79	1 448,13
	Всего по позиции								134,21		1 448,13
26	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,48	1	0,48					
	Объем=48 / 100										
	1 ОТ						779,82		374,31	48,84	18 281,30
	2 ЭМ						81,38		39,06	17,26	674,18
	3 в т.ч. ОТм						11,19		5,37	48,84	262,27
	4 М						3 866,41		1 855,88	10,79	20 024,95
	ЗТ		чел.-ч	76,08		36,5184					
	ЗТм		чел.-ч	0,68		0,3264					
	Итого по расценке						4 727,61		2 269,25		38 980,43
	ФОТ								379,68		18 543,57
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			558,13		27 259,05
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			432,46		21 121,13
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								3 259,84		87 360,61
27	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые: БР 100.30.15 /Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	48	1	48	66,79		3 205,92	10,79	34 591,88
	Всего по позиции								3 205,92		34 591,88
	Устройство отмостки из железобетона (шир. 1,00 м) (тип II)										
28	ТЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения	1,327	1	1,327					
	Объем=132,7 / 100										
	1 ОТ						78,31		103,92	48,84	5 075,45
	2 ЭМ						84,54		112,18	17,26	1 936,23
	3 в т.ч. ОТм						11,26		14,94	48,84	729,67
	4 М						694,16		921,15	10,79	9 939,21
	ЗТ		чел.-ч	7,7		10,2179					
	ЗТм		чел.-ч	0,88		1,16776					
	Итого по расценке						857,01		1 137,25		16 950,89
	ФОТ								118,86		5 805,12
	Пр/812-011.0-1 НР Полы		%	112		112			133,12		6 501,73
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25			65,67		3 207,33
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 336,04		26 659,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	-6,7677	1	-6,7677	136,00		-320,41	10,79	-9 931,22
	Всего по позиции										
30	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм	м3	10,62	1	10,62	127,00		1 348,74	10,79	14 552,90
	Всего по позиции										
31	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0896	1	0,0896			-920,41		-9 931,22
	Объем=8,96 / 100										
	1 ОТ						1 702,80		152,57	48,84	7 451,52
	2 ЭМ						1 659,21		148,67	17,26	2 566,04
	3 в т.ч. ОТм						296,10		26,53	48,84	1 295,73
	4 М						58 409,51		5 233,49	10,79	56 469,36
	ЗТ		чел.-ч	180		16,128					
	ЗТм		чел.-ч	18		1,6128					
	Итого по расценке										
	ФОТ						61 771,52		5 534,73		66 486,92
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	102		102			179,10		8 747,25
			%	58	0,85	49,3			182,68		8 922,20
	Всего по позиции										
32	ТССЦ-102-0071	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0,18	1	0,18	1 075,00		193,50	10,79	2 087,87
	Объем=0,16+0,02										
	Всего по позиции										
33	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,1392	1	-9,1392	542,00		-4 953,45	10,79	-53 447,73
	Всего по позиции										
34	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	9,1392	1	9,1392	630,00		5 757,70	10,79	62 125,58
	Объем=8,96+1,02										
	Всего по позиции										
35	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,3692	1	0,3692			5 757,70		62 125,58
	Объем=(332,8+36,4)/1000										
	1 ОТ						135,75		50,12	48,84	2 447,86
	2 ЭМ						37,77		13,94	17,26	240,60
	3 в т.ч. ОТм						2,63		0,97	48,84	47,37
	4 М						6 142,71		2 267,89	10,79	24 470,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Т		цел.-ч	12,64		4,66688					
	3Тм		цел.-ч	0,16		0,059072					
	Итого по расценке						6 316,23		2 331,95		27 158,99
	ФОТ								51,09		2 495,23
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102			52,11		2 545,13
	Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 п.16 конструкции и работы в строительстве		%	58	0,85	49,3			25,19		1 230,15
	Всего по позиции								2 409,25		30 934,27
36	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0,0103376	1	-0,0103376	11 204,00		-115,82	10,79	-1 249,70
	Всего по позиции								-115,82		-1 249,70
37	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,3692	1	-0,3692	5 829,00		-2 152,07	10,79	-23 220,84
	Всего по позиции								-2 152,07		-23 220,84
38	ТССЦ-101-3891	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем=121,6+12,6	м2	134,2	1	134,2	25,70		3 448,94	10,79	37 214,06
	Всего по позиции								3 448,94		37 214,06
39	ТЕР46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов Объем=612,5 / 100	100 п. м шва	6,125	1	6,125					
	1 ОТ						83,91		513,95	48,84	25 101,32
	2 ЭМ						3,50		21,44	17,26	370,05
	4 М						2 208,50		13 527,06	10,79	145 956,98
	3Т		цел.-ч	7,19		44,03875					
	Итого по расценке						2 295,91		14 062,45		171 428,35
	ФОТ								513,95		25 101,32
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			529,37		25 854,36
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			303,23		14 809,78
	Всего по позиции								14 895,05		212 092,49
40	ТССЦ-101-6270	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 мл)	шт.	-153,125	1	-153,125	88,34		-13 527,06	10,79	-145 956,98
	Всего по позиции								-13 527,06		-145 956,98
41	ТССЦ-101-4728	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) (Прим. Технониколь AquaMast)	кг	540,6	1	540,6	9,88		5 341,13	10,79	57 630,79
	Всего по позиции								5 341,13		57 630,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0261	1	0,0261					
		Объем=2,61 / 100									
		1 ОТ					152,80		3,99	48,84	194,87
		2 ЭМ					2 232,83		58,28	17,26	1 005,91
		3 в т.ч. ОТм					216,67		5,66	48,84	276,43
		4 М					12,75		0,33	10,79	3,56
		ЗТ	чел.-ч	15,72		0,410292					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,362268					
		Итого по расценке					2 398,38		62,60		1 204,34
		ФОТ							9,65		471,30
		При812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			14,19		692,81
		При774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			10,99		536,81
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							87,78		2 433,96
43	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3,132	1	3,132	63,20		197,94	10,79	2 135,77
		Объем=2,61*1,2									
		Всего по позиции							197,94		2 135,77
44	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,63	1	1,63					
		Объем=163 / 100									
		1 ОТ					779,82		1 271,11	48,84	62 081,01
		2 ЭМ					81,38		132,65	17,26	2 289,54
		3 в т.ч. ОТм					11,19		18,24	48,84	890,84
		4 М					3 866,41		6 302,25	10,79	68 001,28
		ЗТ	чел.-ч	76,08		124,0104					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		1,1084					
		Итого по расценке					4 727,61		7 706,01		132 371,83
		ФОТ							1 289,35		62 971,85
		При812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 895,34		92 568,62
		При774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 468,57		71 724,94
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							11 069,92		296 665,39
45	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-9,617	1	-9,617	630,00		-6 058,71	10,79	-65 373,48
		Всего по позиции							-6 058,71		-65 373,48
46	ТССЦ-401-0009	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)	м3	3,26	1	3,26	712,00		2 321,12	10,79	25 044,88
		Всего по позиции							2 321,12		25 044,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	163	1	163	23,66		3 856,58	10,79	41 612,50
		Всего по позиции							3 856,58		41 612,50
Устройство тротуара из асфальтобетона (тип III)											
48	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненн ого грунта	0,011	1	0,011					
		Объем=(1*0,1) / 100									
		1 ОТ					129,56		1,43	48,84	69,84
		2 ЭМ					293,43		3,23	17,26	55,75
		3 в т.ч. ОТм					37,27		0,41	48,84	20,02
		ЗТ	цел.-ч	12,53		0,13783					
		ЗТм	цел.-ч	3,04		0,03344					
		Итого по расценке					422,99		4,66		125,59
		ФОТ							1,84		89,86
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			1,69		82,67
		Пр/774-001.1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным 774/пр от 11.12.2020 п.16 способом	%	46	0,85	39,1			0,72		35,14
		Всего по позиции							7,07		243,40
49	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,011	1	0,011					
		Объем=1,1 / 100									
		1 ОТ					152,80		1,68	48,84	82,05
		2 ЭМ					2 232,83		24,56	17,26	423,91
		3 в т.ч. ОТм					216,67		2,38	48,84	116,24
		4 М					12,75		0,14	10,79	1,51
		ЗТ	цел.-ч	15,72		0,17292					
		ЗТм	цел.-ч	13,88		0,15268					
		Итого по расценке					2 398,38		26,38		507,47
		ФОТ							4,06		198,29
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			5,97		291,49
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			4,62		225,85
		Всего по позиции							36,97		1 024,81
50	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1,32	1	1,32	63,20		83,42	10,79	900,10
		Объем=1,1*1,2									
		Всего по позиции							83,42		900,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,011	1	0,011					
		Объем=1,1 / 100									
		1 ОТ					237,30		2,61	48,84	127,47
		2 ЭМ					3 485,47		38,34	17,26	661,75
		3 в т.ч. ОТм					339,90		3,74	48,84	182,66
		4 М					17,85		0,20	10,79	2,16
		ЗТ	чел.-ч	24,19		0,26609					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,2266					
		Итого по расценке					3 740,62		41,15		791,38
		ФОТ							6,35		310,13
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			9,33		455,89
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			7,23		353,24
		Всего по позиции							57,71		1 600,51
52	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм	м3	1,1	1	1,1	127,00		139,70	10,79	1 507,36
		Всего по позиции							139,70		1 507,36
53	ТЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,011	1	0,011					
		Объем=11 / 1000									
		1 ОТ					446,96		4,92	48,84	240,29
		2 ЭМ					2 446,99		26,92	17,26	464,64
		3 в т.ч. ОТм					319,85		3,52	48,84	171,92
		4 М					44 749,15		492,24	10,79	5 311,27
		ЗТ	чел.-ч	38,3		0,4213					
		ЗТм	чел.-ч	19,05		0,20955					
		Итого по расценке					47 643,10		524,08		6 016,20
		ФОТ							8,44		412,21
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			12,41		605,95
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			9,61		469,51
		Всего по позиции							546,10		7 091,66
54	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (до толщ. 5 см)	1000 м2 покрытия	0,011	1	0,011					
		Объем=11 / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗМ=2)									
	1 ОТ						1,05	2	0,02	48,84	0,98
	2 ЭМ						2,98	2	0,07	17,26	1,21
	4 М						5 605,59	2	123,32	10,79	1 330,62
	ЗТ		чел.-ч	0,09	2	0,00198					
	Итого по расценке						5 609,62		123,41		1 332,81
	ФОТ								0,02		0,98
	При/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			0,03		1,44
	При/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			0,02		1,12
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								123,46		1 335,37
Устройство укрепленной полосы											
55	ТЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнени я	0,449	1	0,449					
		Объем=44,9 / 100									
	1 ОТ						78,31		35,16	48,84	1 717,21
	2 ЭМ						84,54		37,96	17,26	655,19
	3 в т.ч. ОТм						11,26		5,06	48,84	247,13
	4 М						694,16		311,68	10,79	3 363,03
	ЗТ		чел.-ч	7,7		3,4573					
	ЗТм		чел.-ч	0,88		0,39512					
	Итого по расценке						857,01		384,80		5 735,43
	ФОТ								40,22		1 964,34
	При/812-011.0-1 НР Полю		%	112		112			45,05		2 200,06
	При/774-011.0, Приказ № СП Полю		%	65	0,85	55,25			22,22		1 085,30
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								452,07		9 020,79
56	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	-2,2899	1	-2,2899	136,00		-311,43	10,79	-3 360,33
		Всего по позиции							-311,43		-3 360,33
57	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм	м3	4,49	1	4,49	127,00		570,23	10,79	6 152,78
		Всего по позиции							570,23		6 152,78
Озеленение											
58	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (Прим. посев многолетних трав)	100 м2	3,6534	1	3,6534					
		Объем=365,34 / 100									
	1 ОТ						61,40		224,32	48,84	10 955,79
	2 ЭМ						311,87		1 139,39	17,26	19 665,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТм						38,69		141,35	48,84	6 903,53
	4 М						333,50		1 218,41	10,79	13 146,64
	ЗТ		чел.-ч	5,99		21,883866					
	ЗТм		чел.-ч	2,74		10,010316					
	Итого по расценке						706,77		2 582,12		43 768,30
	ФОТ								365,67		17 859,32
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103			376,64		18 395,10
	Пр/774-041.0. Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72	0,85	61,2			223,79		10 929,90
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								3 182,55		73 093,30
Итого по разделу 3 Благоустройство территории :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 3 Благоустройство территории											
справочно:											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
313,7852672											
50,2166068											
104 317,01											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
108 665,59											
1 588 887,31											
8 435,23											
411 976,61											
9 822,89											
169 543,08											
1 147,51											
56 044,37											
84 581,50											
912 634,38											
5 825,97											
94 733,24											
125 391,11											
2 405 760,34											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							119 565,14		2 311 027,10
		в том числе:									
		оплата труда							8 435,23		411 976,61
		эксплуатация машин и механизмов							9 822,89		169 543,08
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 147,51		56 044,37
		материалы							84 581,50		912 634,38
		накладные расходы							10 527,41		514 158,54
		сметная прибыль							6 198,11		302 714,49
		Перевозка							5 825,97		94 733,24
		Всего ФОТ (справочно)							9 582,74		468 020,98
		Всего накладные расходы (справочно)							10 527,41		514 158,54
		Всего сметная прибыль (справочно)							6 198,11		302 714,49
		НДС 22%							27 586,04		529 267,27
		ВСЕГО по смете							152 977,15		2 935 027,61
		справочно:									
		Затраты труда рабочих						842,1236176			
		Затраты труда машинистов						77,6192928			

Составил: Вед.инженер по проектно-сметной работе СРиКС

Никишенко И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник СРиКС

Осипов И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер 1 категории СРиКС

Шипицина И.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.