

Акционерное общество "Восточный Порт"

**Лист согласования
Технической документации**

Сметная документация № 31-13/122 от 27.02.2026

Забор, Ограждение Автостоянки, Мусорные баки (7ед.), Жилые домики 1,2,4,5,6,7,8, Благоустройство территории у домиков Триозерье, За

Согласование ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
И.А.Осипов Начальник СРИКС	Подписано	27.02.2026	
Жук В. И. Директор турбазы "Триозерье"	Согласовано	02.03.2026	
Е.С. Барбаш Начальник УКК	Согласовано	02.03.2026	
Е.М. Чинчикеев Ведущий специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	Согласовано	04.03.2026	За Назаренко Валерий Анатольевич согл. Чинчикеев Е.М.

Согласование УКВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
Р.Ю. Солецкий Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	05.03.2026	
Якименко Е.М. Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	04.03.2026	

Утверждение ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
В.Ю. Кайсин Главный инженер	Утверждено	06.03.2026	

Исполнитель: Никищенко И.А.
тел. 4649



Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 368 079,27 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-31-13/122

Выполнение работ на объектах: Забор, Ограждение Автостоянки, Мусорные баки (7ед.), Жилые домики 1,2,4,5,6,7,8, Благоустройство территории у домиков Триозерье, Защитные сооружения №17, №19, №21, Общественно-Бытовой блок на территории УКК.

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	31-13/122.1	Выполнение ремонтных работ по объектам, расположенным на территории т/б «Триозерье»: «Домик №1 т/б "Триозерье", инв. № 100244».	11 169,93				11 169,93
2	31-13/122.2	Выполнение ремонтных работ по объектам, расположенным на территории т/б «Триозерье»: «Домик №2 т/б "Триозерье", инв. № 100245».	11 169,93				11 169,93
3	31-13/122.3	Выполнение ремонтных работ по объектам, расположенным на территории т/б «Триозерье»: «Домик №4 т/б "Триозерье", инв. № 100247».	31 076,05				31 076,05
4	31-13/122.4	Выполнение ремонтных работ по объектам, расположенным на территории т/б «Триозерье»: «Домик №5 т/б "Триозерье", инв. № 100248».	35 831,33				35 831,33

1	2	3	4	5	6	7	8
5	31-13/122.5	Выполнение ремонтных работ по объектам, расположенным на территории т/б «Триозерье»: «Домик №6 т/б "Триозерье", инв. № 100249».	69 989,62				69 989,62
6	31-13/122.5	Выполнение ремонтных работ по объектам, расположенным на территории т/б «Триозерье»: «Домик №7 т/б "Триозерье", инв. № 100250».	115 044,13				115 044,13
7	31-13/122.6	Выполнение ремонтных работ по объектам, расположенным на территории т/б «Триозерье»: «Домик №8 т/б "Триозерье", инв. № 100251».	115 044,13				115 044,13
8	31-13/122.7	Благоустройство территории у домиков т/б Триозерье, инв. № 201252	1 487 914,30				1 487 914,30
9	31-13/122.7.1	Ремонт ограждения Автостоянки (инв. 201450), т/б Триозерье	23 714,73				23 714,73
10	31-13/122.8	Выполнение ремонтных работ, расположенным на территории т/б «Триозерье»: Забор инв. №201188	515 972,58				515 972,58
11	31-13/122.9	Выполнение ремонтных работ, расположенным на территории т/б «Триозерье»: Мусорные баки 7шт.	53 435,36				53 435,36
12	31-13/122.10	Внутренние и наружные ремонтные работы на объекте: "Защитное сооружение гражданской обороны №17, инв № 63"	67 822,34				67 822,34
13	31-13/122.11	Внутренние и наружные ремонтные работы на объекте: "Защитное сооружение гражданской обороны №19, инв № 64"	67 822,34				67 822,34
14	31-13/122.12	Внутренние и наружные ремонтные работы на объекте: "Защитное сооружение гражданской обороны №20, инв № 65"	67 822,34				67 822,34
15	31-13/122.13	Ремонтные работы в помещениях на объекте: «Общественно-бытовой блок, инв. № 100176» на территории УКК.	86 891,61				86 891,61
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		2 557 253,70	203 467,02			2 760 720,72
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		2 557 253,70	203 467,02			2 760 720,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		2 557 253,70	203 467,02			2 760 720,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		2 557 253,70	203 467,02			2 760 720,72
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление инвестиций в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		2 557 253,70	203 467,02			2 760 720,72

1	2	3	4	5	6	7	8	
Непредвиденные затраты								
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			2 557 253,70	203 467,02				2 760 720,72
Налоги и обязательные платежи								
16	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	562 595,81	44 762,74			607 358,55	
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П		
Итого "Налоги и обязательные платежи"			562 595,81	44 762,74			607 358,55	
	Итого по сводному расчету		3 119 849,51	248 229,76			3 368 079,27	

Начальник СРиКС


[подпись (инициалы, фамилия)]

Осипов И.А.

Инженер 1 категории СРиКС

Шипицина И.А.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: вед. инженер по проектно-сметной работе СРиКС

Никищенко И.А.

[подпись (инициалы, фамилия)]