

Акционерное общество "Восточный Порт"

**Лист согласования
Технической документации**

Сметная документация № 3 от 16.09.2025

Бюджет 2026. Защитное сооружение гражданской обороны №17, инв № 63

Согласование ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
И.А.Осипов Начальник СРИКС	Подписано	16.09.2025	
В.А. Назаренко Начальник Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	Подписано	17.09.2025	

Согласование УКВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
Р.Ю. Солецкий Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	27.09.2025	
Якименко Е.М. Управление по капитальному строительству Дирекция УГМК по портовой деятельности	Согласовано	17.09.2025	

Утверждение ВП

Должность\ФИО	Виза	Дата	Примечание
В.Ю. Кайсин Главный инженер	Утверждено	29.09.2025	

Исполнитель: Никишенко И.А.
тел. 4649

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу		коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
				5	6						7		
1	2	3	4									11	12
Раздел 1. Внутренние работы													
1	ТЕРм22-02-076-15	Ремонт, регулировка запорных механизмов на дверях, ставнях	1 т	0,35	1	0,35							
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					508,74	1,15		204,77	48,84		10 000,97
		2 ЭМ					2 415,21	1,25		1 056,65	17,26		18 237,78
		3 в т.ч. ОТм					154,07	1,25		67,41	48,84		3 292,30
		4 М					49,25			17,24	10,79		186,02
		ЗТ	чел.-ч	41,7	1,15	16,78425							
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,25	4,1125							
		Итого по расценке					2 973,20			1 278,66			28 424,77
		ФОТ								272,18			13 293,27
	Пр/812-064.0-1	НР Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений	%	91		91				247,68			12 096,88
	Пр/774-064.0	СП Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений	%	47		47				127,92			6 247,84
		Всего по позиции								1 654,26			46 769,49
2	ТЕРмр01-01-029-02	Замена: резины притвора створок дверей	1 створка дверей	7	1	7							
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					22,75	1,15		183,14	48,84		8 944,56
		4 М					0,68			4,76	10,79		51,36
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	17,71							
		Итого по расценке					23,43			187,90			8 995,92
		ФОТ								183,14			8 944,56
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89				162,99			7 960,66
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44				80,58			3 935,61
		Всего по позиции								431,47			20 892,19
3	ТСЦЦ-101-2460	Шнур резиновый прямоугольного сечения	т	0,0002652	1	0,0002652	56 147,00			14,89	10,79		160,66
		Всего по позиции								14,89			160,66
		Всего по разделу 1 Внутренние работы					2 100,62						67 822,34
		Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)								1 481,45			37 581,35
		в том числе:											
		Оплата труда рабочих								387,91			18 945,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							1 056,65		18 237,78
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							67,41		3 292,30
		Материалы							36,89		398,04
		Монтажные работы							2 100,62		67 822,34
		Монтажные работы							1 654,26		46 769,49
		в том числе:									
		оплата труда							204,77		10 000,97
		эксплуатация машин и механизмов							1 056,65		18 237,78
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							67,41		3 292,30
		материалы							17,24		186,02
		накладные расходы							247,68		12 096,88
		сметная прибыль							127,92		6 247,84
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							446,36		21 052,85
		в том числе:									
		оплата труда							183,14		8 944,56
		материалы							19,65		212,02
		накладные расходы							162,99		7 960,66
		сметная прибыль							80,58		3 935,61
		Всего ФОТ (справочно)							455,32		22 237,83
		Всего накладные расходы (справочно)							410,67		20 057,54
		Всего сметная прибыль (справочно)							208,50		10 183,45
		НДС 22%							462,14		14 920,91
		ВСЕГО по смете							2 562,76		82 743,25
		справочно:									
		Затраты труда рабочих							34,49425		
		Затраты труда машинистов							4,1125		

Составил: Инженер по проектно-сметной работе СРиКС

Никищенко И.А.

Никищенко И.А.

Инженер СРиКС

Шипилина И.А.

Шипилина И.А.

Начальник СРиКС

Осипов И.А.

Осипов И.А.