РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0011726099DP
Реестровый номер (ЕИС): 32616009569
I. Общие положения
Способ закупки: УЭТП Запрос оферт.
Сведения об организаторе: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ИНН: 2508001544, КПП: 250801001, ОГРН: 1022500696305).
Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47.

Почтовый адрес: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47.

Сведения о заказчике: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ИНН: 2508001544, КПП: 250801001, ОГРН: 1022500696305).
Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47.

Почтовый адрес: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47.

Контактная информация: Дрягина Елена Николаевна, Леонова Татьяна Викторовна, тел.: 8 (4236) 665-271, доб. 46-50, e-mail: zakupki@vp.vpnet.ru
Наименование закупки: 0052/31/26 Антикоррозийная защита судопогрузочных и перегрузочных машин ППК-3
Предмет договора (лота): 0052/31/26 Антикоррозийная защита судопогрузочных и перегрузочных машин ППК-3.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
	1 (Условная единица)
	43.99.90.190: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
	43.99: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки: 1 Условная единица.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Приморский край
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 15 624 130.10 руб.
Особенности проведения закупки: только для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Срок предоставления документации о закупке: с 15 мая 2026 года по 21 мая 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Уральская электронная торговая площадка https://torgi.etpu.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://torgi.etpu.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32616009569.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Запрос о режиме «окон» и исчислении календарных дней. Текст запроса: Разъясните, каким образом будет фиксироваться начало и окончание «окон», какова их продолжительность в каждом конкретном случае, кто определяет график предоставления «окон». Каков механизм компенсации Подрядчику, если фактическое количество «окон» и их продолжительность окажутся меньше, чем необходимо для выполнения работ в установленный срок (75 календарных дней)?. Текст ответа: Согласно пунктам 2.2.31, 2.3.5, 4.1.2 Договора работа в «окна» организована следующим образом: 

1)
Заказчик уведомляет Подрядчика по телефону и электронной почте о предоставлении «окна» не менее, чем за 5 часов до предоставления «окна».

2)
Подрядчик обеспечивает прибытие специалистов в место выполнения работ (исполнения настоящего Договора) ко времени, указанном в уведомлении Заказчика о предоставлении «окна».

3)
Срок выполнения работ по Договору составляет 75 календарных дней.

При этом 1 календарный день составляет 8 часов рабочего времени, предоставленного Подрядчику Заказчиком для выполнения работ в «окна». Количество предоставленного Заказчиком Подрядчику времени в "окна" фиксируется Заказчиком в «Журнале ежесменного согласования подрядными (субподрядными) организациями производства работ на территории и объектах АО «Восточный Порт» и в уведомлениях (п. 2.3.5 Договора). 

Если фактическое количество «окон» и их продолжительность оказались меньше, чем необходимо для выполнения работ в установленный срок (например, 75 календарных дней), то предоставляются дополнительные дни для компенсации работ, на основании журнала работ.
Дата поступления запроса о разъяснении: 15 мая 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 19 мая 2026 года.
