

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, выполняемые в
Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Основание принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проскитная и (или) иной текническа документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2026 года

Сметная стоимость	2,67 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2,19 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № УТС-8405

(наименование объекта капитального строительства)
Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (бортовой камень тротуарный - 1м)
(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда рабочих	0,38 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,01 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,70 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,01 чел.-ч.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "УТС" _____

И.В. Сторожилов

Управление
тепловыми

_____ 2026 года

ГРiND-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 47/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 971/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 64/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 47/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 971/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область

Свердловская область

Теплотрасса ГО Верхняя Пышма Свердловской области

(наименование строки)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГСНЗ7-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Итого прямые затраты									427,40
2	ФСБЦ-05.2.03.04-0008	Камни бортовые вибропрессованные прогутарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт	1	1	1	203,28	2,2			1 509,00
		Всего по позиции									447,22
3	ФСБЦ-04.1.02.05-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(150, W2	м3	0,059	1	0,059	4 044,61	0,98			3 963,72
		Всего по позиции									233,86
		Всего по разделу 1									2 190,08
		Итого по смете:									1 108,48
		Всего прямые затраты (справочно) в том числе:									379,60
		Оплата труда рабочих									10,77
		Эксплуатация машин									5,31
		Оплата труда машинистов (Отм)									5,31
		Материалы									712,80
		Строительные работы в том числе:									2 190,08
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов									379,60
		оплата труда машинистов (Отм)									10,77
		материалы									5,31
		накладные расходы									712,80
		сметная прибыль									565,82
		Всего ФОТ (справочно)									515,78
		Всего накладные расходы (справочно)									384,91
		Всего сметная прибыль (справочно) НДС 22%									565,82
		ВСЕГО по смете									515,78
		справочно:									481,82
		Затраты труда рабочих									0,698
		Затраты труда машинистов									0,0065

Составил: инженер по сметной работе
 Проверил: начальник ПТО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Антонова НВ)
 (Васильев СА)