

Заказчик
АО "Восточный Порт"
Главный инженер АО "Восточный Порт"
Кайсин В.Ю.
" " " 2026г

(наименование организации)

Общий сметный расчет сметной стоимостью 4 302 015,92 руб.



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-31/13-(96-99)

(ссылка на документ об утверждении)

Выполнение ремонтных работ на объекте: АБК ремонт помещ. №30, 31 инв. № 100290
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ				Сметная стоимость, руб.			
			4	5	6	7	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта										
1	31-13/96	Внутренние ремонтные работы помещения №30, №31 третьего этажа (мужской санузел) на объекте Административно-Бытовой корпус (АБК), инв. № 100290 (ВОР № 31-08/555)	1 001 797,03					1 001 797,03		
2	31-13/97	Ремонтных работ по замене оконных блоков из конструкций ПВХ на объекте Административно-Бытовой корпус (АБК), инв. № 100290 (ВОР № 31-08/556)	559 488,71					559 488,71		
3	31-13/98	Косметический ремонт лестничной клетки (правое крыло здания) на объекте Административно-Бытовой корпус (АБК), инв. № 100290 (ВОР № 31-08/559)	1 770 109,83					1 770 109,83		

1	2	3	4	5	6	7	8
4	31-13/99	Монтажные работы по инженерно-техническому обеспечению мужского санузла 3 этажа административно-бытового здания 2й очереди. ГПК-3. (ВОР № 31-08/647)	128 011,61	66 835,38			194 846,99
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		3 459 407,18	66 835,38			3 526 242,56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		3 459 407,18	66 835,38			3 526 242,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		3 459 407,18	66 835,38			3 526 242,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		3 459 407,18	66 835,38			3 526 242,56
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		3 459 407,18	66 835,38			3 526 242,56
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		3 459 407,18	66 835,38			3 526 242,56
Дополнительные работы и затраты							
5		Итого "Дополнительные работы и затраты"					
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	761 069,58	14 703,78			775 773,36
			22%Г.С.Г14.С	22%Г1.М.Г14.М	22%Г1.О.Г14.О	22%Г1.П.Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		761 069,58	14 703,78			775 773,36
	Итого по сводному расчету		4 220 476,76	81 539,16			4 302 015,92

Инженер по проектно-сметной работе СРКИС АО "Восточный Порт"

[Подпись (инициалы, фамилия)]

Э.В. Иванова

Начальник СРКИС АО "Восточный Порт"

[Подпись (инициалы, фамилия)]

И.А. Осипов