

ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ

31-18/2368

1. Запрос ofert в электронной форме только для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение ремонта подпорной стенки, сооружений сетей канализации, покрытий проездов на территории ТЗ, согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг в АО "Восточный Порт".

Извещение № 0018/31/26 / 32616142320 о проведении запроса ofert было размещено 24 июня 2026 на сайте <https://torgi.etpu.ru>.

Приглашение на участие в процедуре переторжки по запросу ofert были направлены следующим Участникам

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	Юридический / почтовый адрес участника переторжки
1	ООО "ИНТЕРСЕРВИС"	692904, Приморский край, г.о. Находкинский, г Находка, ул Портовая, дом 3, офис 408
2	ООО "СК СТРОЙ"	127410, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Алтуфьевский, ш Алтуфьевское, дом 43, строение 20, этаж/помещ. 1/1, комната 2
3	ООО "ТРАНССТРОЙ"	692941, Приморский край, г. Находка, ул. Базовая (поселок Врангель Мкр.), дом 22

2. Состав Закупочной комиссии по АО "Восточный Порт" (далее - Комиссия) утвержден приказом от 30 апреля 2026 г. № 247

Председатель закупочной комиссии - главный инженер В.Ю. Кайсин

Заместитель председателя закупочной комиссии - заместитель начальника технического отдела по восточным проектам ООО "Универсальная Логистика" О.Б. Аникин

Члены закупочной комиссии:

главный бухгалтер - И.В.Романова;

начальник ОЭБ - В.А.Пайвин ;

начальник ППКЗ - Еремцов М.Н. ;

начальник ООКЗД - О.Г. Костерова;

ведущий специалист управления внутреннего аудита и контроля ООО "Универсальная Логистика" - С.А. Соколов;

юрисконсульт - К.А. Деменок;

начальник СРИКС - В.Г. Налобин.

Секретарь закупочной комиссии - специалист по закупочной деятельности В.Б. Волошина.

Присутствовали 9 из 9 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Процедура переторжки в виде пошагового понижения стоимости осуществлялась на электронной площадке <https://torgi.etpu.ru>. Начало проведения торговой сессии в 16 часов 00 минут (время Владивостокское) «21» июля 2026 года, окончание торговой сессии в 17 часов 41 минут (время Владивостокское) «21» июля 2026 года.

4. Процедура оценки и сопоставления обновленных предложений участников проводилась Комиссией в период с 10 часов 15 минут по 10 часов 20 минут (время Владивостокское) «23» июля 2026 года по адресу: 692941, Россия, Приморский край, г.Находка, мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая 47.

5. На процедуру переторжки участники представили обновленные предложения

№ п/п	Наименование и адрес участника Переторжки	Предмет и стоимость предложения по переторжке
1	ООО ИНТЕРСЕРВИС	24 760 681.27 руб. без НДС. Участник не представил обновленное предложение, заявка осталась действующей с первоначальными показателями.
2	ООО "СК СТРОЙ"	21 775 342.03 руб. без НДС
3	ООО "ТРАНССТРОЙ"	21 899 145.44 руб. без НДС

6. Комиссия оценила и сопоставила предложени участников в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, порядком оценки заявок на участие в запросе ofert, установленным в закупочной документации:

№ п/п	Наименование участника	Начальная (максимальная) цена договора 26 063 875,03 руб. без учета НДС - значимость 70	Баллы	Квалификация участника (Опыт выполнения строительно-монтажных работ по устройству железобетонных и бетонных покрытий, дорог, ремонт железобетонных сооружений методом инъектирования) - значимость 20	Баллы	Порядок оплаты - значимость 10	Баллы	Взвешенная оценка	Порядковый номер (место)
1	ООО "ТРАНССТРОЙ"	21 899 145.44 руб. без НДС	69,60	180 576 994,52 руб. без НДС. Представлен реестр договоров с подтверждающими опыт документами. Позиции реестра 2, 6-8, 15, 18 частично не соответствуют предмету закупки. Позиции реестра 3-5, 9-14, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 34 не соответствуют предмету	20,00	Без аванса	10,00	89,60	1
2	ООО "СК СТРОЙ"	21 775 342.03 руб. без НДС	70,00	11 103 527,90 руб. без НДС. Представлен реестр договоров с подтверждающими опыт документами. Позиции реестра 1, 2, 5-9 не соответствуют предмету закупки.	1,23	Без аванса	10,00	71,23	2
3	ООО "ИНТЕРСЕРВИС"	24 760 681.27 руб. без НДС	61,56	8 219 940,90 руб. без НДС. Представлен реестр договоров с подтверждающими опыт документами. Позиции реестра 2, 5, 6 частично не соответствуют предмету закупки. Позиции реестра 1, 3, 4 не соответствуют установленному временному интервалу.	0,91	Аванс 30 %	1,43	62,47	3

7. Комиссия оценила и сопоставила предложения участников запроса ofert, с учётом процедуры переторжки и приняла решение: присвоить первый номер и признать победителем запроса ofert ООО "ТРАНССТРОЙ" предложившего следующие условия:

Объем работ	Работы на объектах: 1. «Внутриплощадочные проезды и площадки на территории 3 очереди УК (с покрытием из железобетонных плит) инв. 201720», в соответствии с ведомостью объемов работ №31-08/498 (Приложение №1 к проекту Договора) и локальным сметным расчетом №31-13/125 (Приложение №6 к проекту Договора); 2. «Сети канализации и водоотведения, инв. 201560», в соответствии с ведомостью объемов работ №31-08/483 (Приложение №2 к проекту Договора) и локальным сметным расчетом №31-13/126 (Приложение №7 к проекту Договора); 3. «Угольный склад №8, инв. 201579», в соответствии с ведомостью объемов работ №31-08/484 (Приложение №3 к проекту Договора) и локальным сметным расчетом №31-13/127 (Приложение №8 к проекту Договора); 4. «Угольный склад №5, инв. 201582», в соответствии с ведомостью объемов работ №31-08/643 (Приложение №4 к проекту Договора) и локальным сметным расчетом №31-13/123 (Приложение №9 к проекту Договора); 5. «Угольный склад №6, инв. 201581», в соответствии с ведомостью объемов работ №31-08/482 (Приложение №5 к проекту Договора) и локальным сметным расчетом №31-13/124 (Приложение №10 к проекту Договора).
-------------	--

Место и сроки выполнения работ	Объекты Заказчика расположены по адресу: г. Находка, п. Врангель, ул. Базовая, 9 (территория Т-3). Срок выполнения работы – не более 175 календарных дней (максимальный срок) с даты передачи объектов по акту
Форма, сроки и порядок оплаты, работы	Оплата за выполненные работы производится Заказчиком поэтапно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней с даты приемки Заказчиком всего объема работ по каждому Объекту отдельно и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по каждому из Объектов на основании выставленной счёт-фактуры
Цена договора	21 899 145,44 руб.без НДС 22%, 26 716 957,44 руб. с НДС 22%

Заявкам на участие в запросе ofert присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгоды, содержащихся в них условиях исполнения договора):

№ п/п	Наименование участника	Номер
1	ООО ИНТЕРСЕРВИС	3
2	ООО "СК СТРОЙ"	2

Результаты голосования:

"ЗА"	9
"ПРОТИВ"	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	

Решение принято.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте <https://torgi.etpu.ru>.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии посредством системы электронного документооборота, применяемой АО "Восточный Порт"

13 августа 2026 г.